VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejétt egyrészrél:

Soproni Szakképzési Centrum

székhely: 9400 Sopron, Viragoskert utca 7
adoszam: 15832135-2-08
bankszamlaszama: 10033001-00335515

képviseli: Kralik Tibor féigazgaté

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a:
PETOM SOPRON Generalkivitelez6 és Szolgaltaté Korlatolt Felel6sségli Tarsasag

szekhely: 9400 Sopron, Tancsics Mihaly Utca 29

cégjegyzékszam: Cg.08-09-015655

adoszam: 14129014-2-08

bankszamlaszam: Erste Bank Hungary Nyrt. 11600006-00000000-27076239
képviseli: Hauer Péter ligyvezet

e-mail cim: peterhauer54@gmail.com

telefon: +36 203667305

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé)
(a tovabbiakban egyutt, mint Felek) kozott, az alabbi feltételek szerint:

A SZERZODES TARGYA

A GINOP-6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképzé Iskola kollégiumanak felujitasa”
targyl projekt kapcsolodo feladatokkal a jelen szerz6des 1. sz. mellékletét miiszaki leiras, valamint a 3.
sz. mellékletét képezé arazott kéltséqvetés alapjan, a kozbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett és a
jelen Szerz6désben foglalt feltételekkel.

ELOZMENYEK

2.1. Megrendel6, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le. Az eljaras eredményesen
lezarult, és az eljaras nyertese az 1. kbzbeszerzési rész vonatkozasaban a Vallalkozo lett.

A kozbeszerzesi eljaras soran, a szerzodéskotesig keletkezett dokumentumok, azaz a kézbeszerzési eljaras
teljes iratanyaga - kiilon fizikai csatolas nélkiil is - a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik.

A SZERZODES TELJESITESENEK HELYSZINE

Sopron Kereskedelmi Szakképzé Iskola Kollégiuma
9400 Sopron, Ferenczy Janos utca 60.



3. A VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK TARTALMA

Nett6 véllalkozéi dij: 2106 710,- Ft

A Févallalkozo a fenti vallalasi arért telies korlien vallalkozik a szerzodés targyanak megvaldsitasara.

3.1. A vallakozoi dij éatalanydij, amely tartaimaz a szerzédésszer(i teljesiteshez sziikseges minden
kdltséget.

3.2. A Vallalkozo a Szerzédésben meghatarozott dijert mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani,
amelyek a szerzédésszer(i teljesitéshez, az Ingatian rendeltetésszer(i hasznélatanak biztositasahoz
sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt éllitja eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedeimetdl,
mennyiségi 6sszetevéitdl fliggetlenil az eldre kikotott dij érvényesitheto.

4. FIZETESI UTEMEZES

4.1. Megrendelé fizetési eléleg nyujtasat és a rész-szamlazas lehetdségeét biztositja.
4.2. Eldleg:

421. A Megrendels el6leget fizet, az eléleg maximalis mértéke a szerzOdésben foglalt teljes
ellenszolgaltatas 30%-anak megfelel6 dsszeg a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelGen.

422 Az elleget az Megrendelé a Vallalkozo kérésére legkésébb az épitési munkaterilet atadasat
kovetd 15 napon belill fizeti ki.
4.3. Fizetési litemezés:

431. Az ajanlattevd 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyujtani az alabbiak szerint (ide nem
értve az el6legszamlat):

432 1. részszamla: 25 %-os késziltségi foknal nyljthato be a vallalkozoi dij 25 %-anak megfeleld
Osszegrol.

433. 2 részszamla: 50 %-os késziiltségi foknal nytjthato be a vallalkozéi dij tovabbi 25 %-anak
megfelelé dsszegrol.

434. 3. részszamla: 75 %-os késziiltségi foknal nyjthato be a véllalkozoi dij tovabbi 25 %-anak
megfelelé dsszegrol.

5.3.5. A végszamla 100%-0s késziiltségi foknal, azaz a szerzédésszer(, hiba- és hianymentes teljesitést
kévetden nydjthato be, a vallalkozoi dij fennmaradé 25%-ardl.

A részteljesitések igazolasa
435, Vallalkozé az adott késziiltségi fok elérésekor irasban készre jelenti az adott litemet, amelyet

kovetéen Megrendelé 5 munkanapon beliil leellendrzi annak teljesiilését, és ltemenkent megallapitja a
teljestilését tenyét.

436. Az adott részteljesitésben kizarolag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhato, amely teljes mértékben teljesiilt.

43.7. Az adott iitem teljesitése esetén a miiszaki ellendr alairasaval elismeri és igazolja a reszteljesités
megtdrténtét, egyuttal kiallitja az adott litemre vonatkozo teljesités-igazolast.
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4.38. A SzerzGdés teljesitésének (,végteljesitésének”) feltételei és folyamata a Szerzédés Teljesités
pontjaban kertilnek rogzitésre.

FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozoi sz&mla benyujtaséra és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott fizetési itemre
vonatkozo teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen keriilhet sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1) és (2
bekezdéseit.

5.2. A véllalkozoi dijat a Megrendel§ a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan — amennyiben az ajanlattevéként
szerz6do fél a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B.§-aban foglalt szabalyok szerint fizeti ki

5.3. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, Ugy Megrendel6 a kifizetést a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint teljesiti.

5.4. A Kbt. 135.§ (5)-(8) bekezdése is alkalmazando.

9.5.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo (kozds nyertes ajanlattevék esetében barmely
ajanlattevékeént szerz6do fél)

5.5.1.  nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében meriinek fel, és amelyek adokoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak:

5.5.2.  a Szerz6des teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
ertesiti.

5.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kiilféldi adéilletsségii Vallalkozo kételes a Szerzédéshez arra
vonatkozd meghataimazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatésag
kozvetlentl beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele
nélkdil.

9.9 Fizetesi késedelem esetén a Megrendel késedelmi kamat fizetésére koteles, amelynek mértéke a Ptk.
6:155. §-ban meghatarozott mértek. Megrendeld kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan
szerz6dd hatosagnak mindsiil.

TELJESITESI HATARIDO

A Vallalkozo kételes legkésébb a szerzédeés mindkét fél altali aldirasatdl szamitott 240 napig
Zszerz6désszeriien) teljesiteni.

6.4 A Vallalkozo elételjesitésre jogosult.
6.5 A teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik és nem igényli a Kbt. 141.§ alapjan a Szerzédés
modositasat a kdvetkezd esetekben:

e Vis maior esetén,

* Az 5. kozbeszerzési rész esetében 120 nap, az 1.2.3.4. kozbeszerzési rész esetében 240 nap,

szerzédéskotéskor kiegésziteni sziikséges.
|
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o a munkaterilet — egyik Félre sem visszavezethetd okok miatt torténd — munkavégzésre
alkalmatianna valasa esetén,

e rendkiviili iddjarasi koriimények esetén,

o ha a munkavégzés megkezdése, illetve a folyamatos munkavegzés egyik Félnek sem felrohatoan
akadalyba iitkozik és az akadaly megsziinesekor a Szerzddeés teliesitése folytathatova valik.

6.6. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti korilmények akkor nem mindsiilnek szerzédésmodositasnak —
igy ennek megfelelden a vallalkozoi dij sem modosithaté — amennyiben a Szerzddés teljesitése 30
naptari napon beliil folytathatova valik, illetve a fenti koriilmények idétartama Gsszesen nem haladja meg
a 30 naptari napot a Szerzédés tartama alatt.

6.7. A Szerzédés teljesitésének napjatol beall Vallalkozo jotallasi kotelezettsége, igy a Szerzédés jotallassal
kapcsolatos pontjai a teljesitést kovetden is érvényben maradnak a jotallasi idészak vegeig.

7. TELJESITES

7.1. Munkateriilet atadas-atvétele:

711 A munkateriilet atadas-atvételi eljarast a Megrendeld és a Vallalkozo egyiltt bonyolitja le, a
szerzédeskotést kévetd 15 naptari napon bell.

712 Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzSkonyvben is rogzitik.

713. A munkaterilet atadas-atvétel idpontjatél a Vallalkozo felelés a munkateriilet Grzeseért.
7.2. Az eltakarasra keriilé részek jovahagyasa:

A Vallalkozo kételes elézetesen irasban értesiteni a Megrendel6t az egyes munkafézisok befejezésének
varhato idejérél oly modon, hogy a Megrendeld vagy Megbizottia a szikséges ellendrzéseket el tudja
végezni. Eltakaras elétt a Vallalkozo az eltakarasra tortént figyelmeztetés mellett koteles a Megrendeldt az
adott munkafazis allasarol értesiteni. Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve grtesitette a Megrendeldt, a
Megrendeld — amennyiben mas ellen6rzési modszer nem all rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras
Vallalkozo koltségén torténd visszabontasat.

7.3. Szerzddés teljesitése, mliszaki atadas-atvétel.

731 A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld a Vallalkozé irasbeli keszre jelentése alapjan
kezdi meg a készre jelentésben szereplé idopontot kévetd 15 napon beliil, amennyiben a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennallnak. A készre jelentésbd| egyértelmiien ki kell dertilnie,
hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készre jelentés idépontjaban vagy egy legfeliebb 15 nappal késobbi —
jovebeli idépontban véli teljesitettnek a munkakat.

732 Ez esetben Vallalkozo nem mentestl a késedelmi kotber fizetése alol, amennyiben a miiszaki
atadas-atvétel — olyan okbol, amelyért a Véllalkozo felelds - késébb kezdddik meg, mint a Szerzédésben
vallalt teljesitési hatarido.

733, A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének az idépontjara a Vallalkozd tesz javaslatot,
amelynek pontos id8pontjarél Felek kézosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett
hataridét.

7.34. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatérian belil, a lehetésegeihez
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képest a leghamarabb, de legkéstbb 30 napon beliil befejezi a Vallalkozé szerzédésszerii teljesitésének
felteteleinek fennallasa esetén.

7.3.5.  Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozo készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi eljaras
megkezdesére meghatarozott iddpontot kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast
vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, Ugy — Vallalkozo konstruktiv egyuttmikddése és a
Véllalkozo szerzdésszerii teljesitésének feltételeinek fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles
kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozét a Szerzédés maradéktalan, hiba- és hianymentes teljesitési
kotelezettsége alol.

7.36.  Vallalkozo készre jelentése és a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése nem eredményezi a
Vallalkozd keésedelmes teljesitésére vonatkozd kétbér aldli automatikus mentesiilését. Amennyiben
Vallalkozo tgy jelenti készre a Szerzddés teljesitését, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdhet
meg a Vallalkozora visszavezethett okok miatt vagy a miiszaki atadas-atvételi eljarés soran a Vallalkozo
szerzGdesszer( teljesitésében olyan hiba vagy hianyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem éllnak
fenn a teljesités feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, gy ezen
hiba(ak) vagy hianyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkozé késedelembe esik, amennyiben ez az idépont
kesobbi, mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hataridé.

7.3.7.  Amennyiben a miiszaki &tadas-atvételi eljaras lezarasanak napja, azaz a teljesités napja késébbi
idopontra esik, mint a Szerzddésben rdgzitett teljesitési hatarids, ugy Vallalkozd az esetben is
szerzbdesszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésenek altala kézolt idépontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett teliesitési hataridé és a
mlszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo szerzédésszerii teljesitéseben olyan hiba vagy
hianyossag nem keril megéllapitasra, amely alapjan nem allnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki
atadas-atveteli eljaras nem lett volna megkezdhetd.

7.3.8. Az eljrasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

POTMUNKA

8.1. Megrendeld potmunkat az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

8.1.1.  olyan munkak, amelyek elvégzésének sziikségessége a Szerzédés megkotésekor nem voltak
elére lathatoak, azonban azok miiszakilag elengedhetetleniil sziikségesek, amelyek nelkil az Ingatlan
rendeltetésszeriien és biztonsagosan nem lenne hasznalhato.

8.1.2. a hatdsdgi engedélyek, szakhatésagi hozzajarulasok kiadasahoz szlikséges - kiilondsen a
hasznalatbaveteli engedélyezési eljaras soran a hatosagok altal eldirt munkak esetén.

8.2. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a Szerzédés megkotése utan irasban elrendelt munkak
tekinthetok.

Helytelen, hibés, vagy hianyos tervezéi koltségvetés kiiras miatt potmunka nem szamolhat el.
8.3. Potmunka dijanak elszamolasi modja
8.3.1. A Megrendel§ szabalyszeri ajanlatot kételes kémi a Vallalkozotol: a Vallalkozo az ajanlatkérés

alapjan ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére kételes, amelynek elfogadasa
esetén a Megrendeld pénziigyi kbtelezettségvallalést tartalmazo eseti megrendeléseket ad ki,

8.3.2. A potmunka elrendelése kizarolag a Kbt-ben és végrehaitasi rendeleteiben meghatarozott feltételek
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szerint lehetséges.

A VALLALKOZO EGYEB JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1.Vallalkozd Szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerz6dés atalanydijas
természetére — teljes korii, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkil torténd — elvégzésére is,
amelyek a Szerzédésben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek, de a Szerzédés maradéktalan
teljesitéséhez sziikségszerlien hozzatartoznak.

9.2. Felel6sségbiztositas

Vallalkozénak a szerzédéskotés idépontiara, a szerzédés telies id6tartamara vonatkozoan, legalabb
1.200.000,- Ft/év ésszegli Gsszkockazati szakmai felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, amelynek
biztositasi eseményenkénti limit sszege legalabb 600.000,- Ft/karesemény.

A felelésségbiztositasi kotveny masolatét Vallalkozo koteles a Szerz6dés alairasakor a Megrendeld részere
atadni, amely a Szerzédés 2. sz. mellékletet képezi. Ennek hianyaban a Szerzédés, mindaddig nem lep
hatalyba, ameddig Vallalkozo az eldirt tartalm, érvényes biztositasi kdtvény masolatat Megrendelé reszére
at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozé felszolitas ellenére, a felszolitasban kitlzott pothataridGben sem tesz eleget a
biztositasi szerzédés megkotésére és a biztositasi kitvény atadasara vonatkozo kotelezettségének, a
Megrendeld jogosult a Szerzodéstdl elalini és az elallassal osszefiiggd igényeit a Vallalkozoval szemben
érvényesiteni.

9.3, Vallalkozo kdteles a ravonatkozo jogszabalyok szerinti ellendrzéseket, kapcsolodo eljarasokat lehetéve
tenni, lefolytatasuk érdekében eljamni.

9.4. Vallalkozo kételes a munkateriilet 6rzését biztositani.

0.5 Vallalkozo koteles a hatosagi, szakhatosagi, és kozmi engedélyekben foglalt kikotések, eldirasok
végrehajtasara.

9.6. Vallalkozo koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

9.7. Vallalkozo kételes az épités soran keletkezett hulladekok hulladékkezeldhdz torténd elszallitasara és
lerakodasara.

9.8. Vallalkozo kételes a Szerzédésben foglalt kitelezettségeirdl dolgozoit és alvéllalkozoit kioktatni, az
oktatés tényét regisztralni és sziikség esetén ezt igazolni.

9.9. Vallalkozo a teljesités soran kételes olyan magatartast tandsitani, amellyel nem sérti vagy veszélyezteti
a Megrendeld érdekeit.

9.10. V4llalkozé a Szerzédés teljesitése soran — a Felelés miszaki vezetd szemelyén tll - koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak lstszamanak iranyitasahoz megfeleld tapasztalattal és képzettséggel
rendelkezo Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a helyszinen tartozkodik.

9.11. Vallalkozo kdteles a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi felligyeletere.

9.12. Vallalkozo kételes a munkateriiletet a Szerzédésben rogzitett, a Megrendelével egyeztetett
hataridében atvenni. Amennyiben a Véllalkozé a munkateriletet a Megrendel6 felszolitasara, az altala
kitlizott pothataridon beliil sem veszi &, a Megrendeld jogosult — belatasa szerint - a jelen Szerz6destdl
elalini.

9.13. Vallalkozo kételes a munkavégzés soran az épitéssel dsszefiiggd zaj, rezgés, por, stb.




szennyezddésekre vonatkozo eldirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezédést folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben e kotelezettségét a Megrendel altal kitiizétt pothataridé alatt sem teljesiti, azt a
Megrendel( a Vallalkozé kéltségere jogosult kiviilalld harmadik személlyel elvégeztetni.

9.14. Vallalkozé kételes beszerezni a Szerz6dés teljesitéséhez sziikséges valamennyi engedélyt,
kézmlijovahagyast.
9.15. A Vallalkozo kételes helyreallitani az épitkezés soran az épitési teriileten, szomszédos

ingatlanokban, kozteriiletben, illetve kézmiivekben az altala, illetve alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokat.

9.16. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapjan - amennyiben annak
feltételei fennallnak — kiteles a munkateriilet atadas-atvételének napjatol épitési naplot folyamatosan vezetni
és abban irasban rogziteni minden olyan koriiiményt, allapotot, feltételt, észrevételt, amely a vallalkozas
megvalositasaval kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelds miiszaki vezet6t is. Ez esetben
Megrendeld, illetve miszaki ellenére az épitési naplot koteles ellendrizni; illetve Felek kotelesek a
naplobejegyzésre felhatalmazott személyeket az épitési naploban feltiintetni. Amennyiben a hivatkozott
jogszabaly szerint a Vallalkozé nem koteles épitési naplot vezetni, ugy Megrendelé az épitési napld
vezetésétdl eltekint.

9.17. Vallalkozo csak a hatalyos jogszabalyoknak, épitési el6irasoknak és szabvanyoknak megfelelé
anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

9.18. Vallalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém iddjarasi korilmény eredményezheti a
Szerzidés véghataridejének meghosszabbitasat, amelynél a Szerzédés - iitemtervnek megfelels —
teljesitése a technoldgiai-, munkavédelmi- balesetvédelmi elGirasok betartasaval nem lehetséges, és amely
fennallasa esetén a Vallalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzédés
véghataridejének betartasa

9.19. A Vallalkozo munkaja sorén koteles a mar elkésziilt - altala vagy méas Vallalkozok, beszallitok
altal vegzett, vagy meglevs, megmaradd - szerkezeteket (szerelések, berendezések, csévezetékek,
szerelvények, stb.) mind az épitési teriileten, mind annak kdrnyezetében megovni. Minden a Vallalkozo altal
mar elkesz(lt munkaban okozott kért haladéktalanul, a Vallalkozo sajat kéltségén kell kijavitania.

9.20. Vallalkozo koteles a Megrendeld felszolitaséra igazolni, hogy a felelés miiszaki vezetéjének
kamarai jogosultsaga Szerz6dés teljes idGtartama alatt érvényes. Amennyiben a felelds miszaki vezeté
jogosultsaganak lejérata korabbi, mint a Szerzédés teljesitésének idépontja, gy a Vallalkozo kételes az
ervenyesseg meghosszabbitasardl intézkedni és a meghosszabbitas tényét a Megrendelé felé igazolni.

9.21. Vallalkozo kételes a munkaterileten dolgoz tobbi vallalkozoval egyiittmikddni.

10. ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

10.1. A Vallalkozé az ajanlataban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvéllalkozo, teljesitési
seged, egyéb kozremikddd bevonaséra.

10.2. A Vallalkozo legkésébb a Szerzddés megkotésének idépontjaban kételes a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megelézé
kozbeszerzeési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem &l kizard okok hatalya alatt. A Vallalkozo a
SzerzGdés teljesitesenek idGtartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igenybe venni kivant alvallalkozé nem &l kizaré okok hatalya alatt.

10.3. A Megrendel§ a Szerzédés teljesitése soran — adott esetben az épitési napl6 adatai alapjan is -
koteles ellenrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt és az alvallalkozo teliesitési aranya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
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bekezdésében meghatarozott mértéket.

10.4. Vallalkozo a teljesitésbe kételes bevonni 0 f& hatranyos- vagy sulyosan hatranyos helyzetii
munkavallalét (adott esetben). Tekintettel arra, hogy a jelen szerzGdést megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
6z a kitelezettség értékelési szempontként keriilt meghatérozasra, és vallalkozé ajanlatanak nyertessége
ezen ériékelési szemponttol is fiiggott, a vallalt létszami hatrényos- vagy sulyosan hatranyos helyzetti
munkavéllalok teliesitésbe bevonasanak mellézése a jelen szerzGdés sulyos megszegésének mindsil.
Megrendel6 a Vallalkozo hatranyos- vagy stilyosan hatranyos helyzetdi munkavallaloinak teljesitésbe torténd
bevonasét ellenérzi, amelyrél jegyz6konyvet vesz fel a teljesités soran. ¥/

10.5. Vallalkozo felelésséget visel munkavallaloinak, teljesitési segédeinek, egyéb kozremiikoddinek,
valamint alvallalkozéinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén tanisitott magatartasaert, ennek
kovetkezményeiért. A Megrendelé a Vallalkozéval &l jogviszonyban, igy a Vallalkozé felelds mindazon
kérokert is, amelyet alvallalkozoi, teljesitési segédei, kdzremikdddi akar a Megrendel6nek, akar kiviilalld
harmadik személyeknek okoztak.

10.6. A Vallalkozd a Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben az 4ltala bevont alvéllalkozo
munkajaért, ugy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

10.7. A Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a Szerz6dés teljesitése sorén minden bevonni kivant
alvallalkozo nevet, elérhetdségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

10.8. Vallalkozé csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalokat alkaimazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tiz-, munka- és balesetvedelmi
oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.

A MEGRENDELG JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

11.1. A Megrendelé a munkak elvégzéséhez sziikséges munkateriletet koteles a szerzédeskoteést
kévetd 15 naptari napon beliil munkavégzésre alkalmas éllapotban a Vallalkozo részére rendelkezésre
bocsatani.

11.2. Megrendelé a jelen szerzédés alairasaval egyidejileg egy peldany engedélyezési
tervdokumentaciot nyomtatott formatumban a Vallalkozo rendelkezesére bocsat.
1.2, A Megrendelé a dontést igényeld esetben a Véllalkozo altal bemutafott anyag- és

mintavalaszték alapjan 5 munkanapon belll meghozza a szilkséges dontéseket.

114, A Megrendeld a munka miszaki ellendrzését az éaltala megbizott miiszaki ellendr
kozremikodésével végzi el.

A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

124; Felek a polgari jog szabalyai szerint egyittmikodésre kotelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
johiszem(ien és rendeltetésszertien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.
122, Felek kotelesek gy egyiittmiikédni, hogy az Ingatlan hatéridére, a legjobb mindsegben

megvalésulhasson. Ennek érdekében a felmertilé, a Szerzbdes teljesitését gatlo, akadalyozo kérilmenyekrol
a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, irasban is értesiteni.

123 A megvalositas kézben felmerlld esetleges vitékat, vagy vitas kérdeseket (miiszaki,
értelmezési, stb) Felek elsésorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
vélemeénykiilonbségek nem késleltethetik az Ingatlan megvalositasat es nem adhatnak alapot a teljesitési

3 Csak a kizbeszerzési eljaras 1. része esetében relevans rendelkezés, egyebekben torlendd.

[ ]
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13.

hataridé modositasara.

12.4. Vallalkoz6 kételes a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban &ll6 harmadik személlyel
egydttmikodni.
12.5. A munkateriletet munkavégzésre alkaimas &llapotban a Megrendeld képviseldje adja at. Az

atadas tenyet és feltételeit munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyvben és az épitési naploban kell
régziteni.

12.6. Ha a Vallalkozo ellen csideljarés vagy felszamolasi eljaras, vagy megsziinésére vezets mas
eljaras indulna, Vallalkozé erré| koteles azonnal irasban téjékoztatni a Megrendelst és akkor az errél vald
tudomasszerzest kévetden a Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatalyl felmondassal
megsziintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendel6 és a Vallalkozd egymassal elszamolni kételes; a
megsz(inés idépontjaban a munkak allasét a miszaki ellenérrel fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat
az elszamolas alapjava kell tenni.

KAPCSOLATTARTOK

A SzerzGdés teljesitése soran, a szerz8désszerii teljesitéssel kapcsolatban eljaro személyek:

134, A Megrendel6 részérél:

Név: Koéczan Géza ev. miszaki ellenér
Szakteriilete. ~ épitészet

jogosultsgi szama:  MEK-ME-E08-0256
Telefonszam: +36-209555290

e-mail: haz kft@t-online.hu

Egyéb kapcsolattarto:
Neév: Kuntar Csaba
Telefonszam:+36701996755

e-mail: kuntarcs@soproniszc.hu

13.2. A Vallalkozo részérdl:
Neév: Jankus Imre  felelés miszaki vezetd
Szakteriilete. Epitészet

jogosultsagi szama:  MMK-08-52-45

Telefonszam: +36309508078

e-mail; jankus@forshaus.hu

Név: Hauer Péter  epitésvezetd.
Telefonszam: +36203667305

e-mail: peterhauerb4@gmail.hu

A




13.3. A fent nevezett személyek a Szerzédés modositasara vagy azzal egyenértéki tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

14. SZERZODEST MEGERGSITO BIZTOSITEKOK

14.1. Késedelmes teljesités esetén fizetendd kdtbér

1411, Véllalkozd a Szerzédés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés hiba- s
hianymentes &llapotban, hatéridére tortend teljesitése, azaz az Ingatian hasznalatra kész allapota a
Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredéen - tekintettel az eurdpai unios finanszirozasi forrasra — hogy az
Ingatlan megvalositasi hataridejének késedelme a tamogatasi forras elszamolhatosagat veszélyezteti.
Megrendeld a késedelmi kotbér mértéket ennek figyelembevetelevel hatarozta meg.

14.12. A Vallalkozo olyan okbol bekévetkezé késedelmes teljesitese esetén, amelyért felelds,
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik, minden olyan naptari napra vonatkozoan, amellyel a Szerz6deés
szerinti kotbérkoteles hataridét a Vallalkozo tallépi. - :

14.1.3. A Szerzédésben rogzitett kotbérkdteles hataridé nem teljesiilése esetén, amennyiben az olyan
okbol kbvetkezett be, amelyért a Vallalkozo felelds, a Vallalkozo késedelmi ktbért koteles fizetni, amelynek
meértéke a hataridé késedelmes teljesitése esetén, minden késedelemmel érintett naptari nap utan az AFA
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5 %-a.

14.14. A késedelmi kotbér felsé hatara a teljes vallalkozéi dij AFA nélkiili 6sszegének 15 %-a, azaz a
késedelmi kdtbért Megrendelé 30 naptéri nap elteltének iddpontjaig érvényesiti. Megrendelé a 30 napot
meghaladd késedelmes teljesitést meghiGsulasként értekeli, gy arra a meghiusulasi kotbér szabalyai
iranyadoak. .

14.15. Keésedelmi kotbeér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a késedelem megszinik vagy eleri a
jelen szerzédésben meghatarozott maximalis mértéket. - :

14.2. A teljesités elmaradasa (meghidsulds) esetén fizetendd kothér

14.21. A Megrendeld a teljesitési hataridd vonatkozasaban 30 napot meghalado Vallalkoz6 altali
késedelmes teljesités esetén valasztasa szerint jogosult a Szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a
Vallalkozo kéltségére a még el nem végzett munkékat més Vallalkozoval elvégeztetni. ‘

14.2.2. A Megrendeld azonnali hatalyd felmondasi jogat a Szerzbdes teljesitésenek meghilsulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmien és vitathatatlan médon olyan okbol kévetkezett be, -
amelyért a Vallalkozo felelés. Vallalkozo ebben az esetben koteles a meghitsulas miatt keletkezd
tobbletkoltségek, és a tényleges karok Gsszegét Megrendelbnek megtériteni, valamint koteles az &fa nélkl
szamitott vallalkozoi dij 20 %-anak megfelelé mérték(i meghitsulési kotbért fizetni.

14.3. A kotbérekre vonatkoz6 egyéb feltételek -

143.1. A Megrendel részére esedékessé valo kitbért a Megrendeld elkilonitetten kezeli. -

14.3.2. Egyebekben a kotbérre vonatkozoan a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdes rendelkezései alkalmazandok: - "~ -

T
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15. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

15.1. Véllalkozo kételes a hiba, hianyossag megsziintetését az értesitést kovetden haladéktalanul
megkezdeni, illetve befejezni. A jotallasi id6 - hibaval, hianyosséaggal érintett részre — meghosszabbodik
azzal az idGtartammal, ami a hiba, hidnyossag bejelentésétdl annak kijavitasaig eltelt; csere esetén a
kicserélt darab vonatkozasaban a jotallasi idé a kicseréléstdl tjra kezd6dik.

162, Ha a Vallalkozo a miiszakilag sziikséges idon beliil nem kezdi el vagy a miiszakilag sziikséges
és indokolt hatéridén beliil nem sziinteti meg a hibat, hianyossagot, a Megrendeld jogosult a hiba,
hianyossag elharitasarol intézkedni. llyen esetben a sziikséges munkét a Megrendelé a Vallalkozonak
kuldott irasbeli ertesitést kévetden, sajat hataskorben megrendelheti és az ezzel Gsszefliggésben felmeriilt
indokolt kdltségeit a Véllalkozéval szemben - a jotallasi biztositék terhére - érvényesitheti.

153, A jotallas és a szavatossag korébe tartozé munkalatok miszaki dokumentaciojat vezetni kell és
utdiratként kell a Szerz6dés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében végzett munkak
utani kellekszavatossagi és jotallasi felelésség az ilyen munkak Megrendeld altali atvételével veszi kezdetét.

15.4. A jotallasi ido alatt az esetleges meghibasodasok elharitasat, barmely eszkoz, anyag cseréjét a
Vallalkozo koteles téritésmentesen elvégezni.

15.5. Az atadas-atveteli eljarastol szamitott 1 (egy) éven beliil uto-feliilvizsgélati eljaras kell tartani. A
Megrendelé kotelezettséget véllal, hogy ezen eljarast megfeleléen elkésziti, a kitlizott idépontot megelézd
30 (harminc) nappal korabban értesiti a Vallalkozot az esetleges hiba,- vagy hianyjegyzék megkiildésével,
illetve a helyszini bejaras és helyszini vizsgalat biztositasaval.

1556, Az utofelilvizsgalati eljarasrol a Felek kdzosen vesznek fel jegyzokényvet. A jegyzékényvnek
tartalmaznia kell a jelenlévék nevét, a vizsgalat iddpontjat, a bejart helyszinek tételes felsorolasat, az
elvégzett vizsgalatokat, a Megrendeldi bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos vallalkozoi nyilatkozatokat.
Kiilon ki kell térni arra, hogy a hibak, hianyossagok a Vallalkozo altal elismertek-e; elismerés esetén a
kijavitas, kicseréles és miszaki megoldas munkalatanak idétartamat, a munka elvégzésének idépontjat is
rogziteni kell,

16. A SZERZODES MEGSZUNESENEK ES MEGSZUNTETESENEK ESETEI

16.1. A szerz6dés megsziinik a felek szerz6désszert teljesitésével.

16.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddéstdl a felek a masik fél silyos
szerz0désszegése eseten irasos értesitéssel, azonnali hatéllyal elallhatnak, vagy amennyiben az eredeti
allapot nem &llithatd helyre, (gy jogosultak a szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Felek kiildndsen az
alabbi szerz6désszegéseket tekintik stlyosnak:

16.2.1. A Vallalkozo az 6sszeférhetetlenségi, versenytilaimi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
16.2.2. Barmelyik fél teliesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

16.2.3. Vallalkozo a jelentési, informacidszolgéltatasi kotelezettségét a Megrendeld ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridére.

16.2.4. Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kérilmény miatt a
szerzédeés teljesitese 30 napot meghaladéan sziinetel.

16.2.5. Ha a Vallalkozéval szemben jogerésen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Vallalkozo
vegelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdése), illetve ha egyéb
olyan kériilmény mertil fel, amely a szerzédés teljesitését nyilvanvald modon meghidsitja.




20.2.6. A Megrendeld a vallalkozoi dij megfizetésével — olyan okbol, amelyért felelds -30 napot meghalado
késedelembe esik.

16.3. Amennyiben a Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, és a kesedelmi
kbtbér mértéke elérte a jelen szerzédésben meghatarozott maximalis Gsszeget, igy a Megrendel6 jogosult a
szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarado,
vagy hianyzé munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszelyere elvégeztesse és
befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik. Ezen tiimenden
koteles a Vallalkozo a Megrendelé részére a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni.

16.4. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan kdteles a szerzédest felmondani - ha
sziikséges olyan hataridvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

16.5. Az e pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerz6dés megsziinése eltt mar teljesitett
feladatok szerzédésszer(i pénzbeli ellenértekére jogosult.

17. EGYEB RENDELKEZESEK

17.1. A Szerzédés 5 (6t) példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) peldany a Vallalkozot, 4 (négy) példany
a Megrendelét illeti meg.
17.2. Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban

(ajanlott-tértivevényes kildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések kozlésének
hatalya a cimzett altali vételkor, illetve neki torténé kézbesitéskor all be.

17.3. A Vallalkozé a cég adataiban, illetéleg az alvallalkozoi személyében bekdvetkezett valamennyi,
a Szerzédés szempontjabol lényeges véltozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes képviseld
személyének megvaltozasa, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas, stb.) kiteles 7 (hét) napon belll
irasban a Megrendelé tudoméasara hozni.

17.4. A Szerzédés a Felek alairasaval, illetdleg amennyiben a felek nem egy id6ben irak ala, gy az
utdbb megtett alairas napjan 1ép hatélyba.

MELLEKLETEK
1. sz. melléklet: MUszaki leiras
2. sz. melléklet: Ervényes felelésségbiztositasi kbtvény masolata
3. sz. melléklet: Vallalkozo arazott koltségvetése




A SzerzGdést a felek elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak ala.

Sopron, 2018. oktdber 10.

Kralik Tibor féigazgato Hauer Péter ligyvezetd
Soproni Szakképzési Centrum __ PETOM SOPRON  Generalkivitelezé  és

Megrendelt Szolgaltato Korlatolt Feleldsségli Térsasag

1zugyi ellenjegyzés: Vallalkozé

) Veress Agnes \
Trasdgl Féigazgats-helvetes
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Felel6sségbiztositas : '
PETOM-SOPRON KFT.
Sopron
Tancsics utca 29
. : : ‘ 9400
Biztosito: Groupama Biztosito Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kirdyné tja ¥C
Cégjegyzeékszam: Cg. 0+10-041071
Cégbirosag: . FOvarosi Torvényszék Cégbirséga
Szamlaszam: 11794008-20071099
TeleCenter: +36 1467 3500 B
~Internet dm: www.groupama.hu
Leveldm: . 1380 Budapest, Pf. 1049
Ugyfélszolgalati roda: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné Gtja VC
TeleCenter: +36 1467 3500 Fax: +36 1 3610091
Szez&dS neve:  PETOM-SOPRON KFT. SzerzGdésszam: 870800737 e
Szerz6d6 azonositd: 870800695 s
Levelezési cime: 9400 Sopron Szerz6d6 adbszama: 14129014-2-08

Tancsics utca 29

Biztositott neve: PETOM-SOPRON KFT.

© Levelezesi dme- 9400 Sopron

Tancsics utca 25

A biztositdsi szerzbdés letrejdttének datuma: ...
Kockazatviselés kezdete: ..
A szerzGdés IE}arata/kocl@zatvseIes vege
Diffzetés modja: .. -

Diffzetés gyakoriﬁéga: g
Biztositasi évforduld: TR, - - e

Biztositott adoszama: 14129014-2-08

2018. 01. 30.

2018. 01. 31. 00:00

hatérozatlan :

stutalas egyéb banki vallalkozoi
folyoszamlarél

év

minden év 01. 31.

A szerzdés egészére vonatkozo biztositasi 6sszegek, kartéritési limitek

Kotelez6 Kivitelezéi fetelossegblztosnas: fedezet

30 000 000 Ft

8ves kariéritési imit

10 000 000 Ft

- kdreseményenkénti kartéritési fimit ..

Kareseményenkénti 6nrészek

Felelgsségbiztositasi &ltalanos énrész

Eves biztositasi dij

_ 10%, de minimum 100 000 Ft

‘!26 000 Ft
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126 000 Ft
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Kotelezé Kivitelezéi
Felelésségbiztositas

Szerzédésszam: 870800737

A jelen kotvénnyel létrejfitt szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik a biztositasi agnlat, az adatkozidk, a
kockazatfelmérd adatlapok, valamint az alabbiak:

FelelGssegbiztositas altalanos szerzédési feltételei (FASZP)
Tevékenységi felelGsségbiztositasi killonos szerzédési feltételei
Szolgaltatéi felelésségbiztositas kiildnés szerz6dési feltételei
Alvéllalkozéi zaradék .

Utéfedezet zaradék

Kételezé feleldsségbiztositasi zaradék

Tagkoztatjuk, hogy kizarolag a jelen kétvény eléallitisshoz szikséges adatait a technikai elsallitést végzd ANY
Biztonsagi Myomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5. Adatkezelési nyilvantartasi azonosito:
817-0007) .adatfeldolgozé részére atadtuk. A  biztositd  adatkezelési nyivantartasi  szdmai. NAIH -
59292-59318/2012., NAIH - 60433-60434/2012., NAIH - 78398/2014., NAIH = 83015/2015.

Bertrand Woirhaye Alexandre Jeanjean
vezérigazgatod vezérigazgatd-helyettes

Budapest, 2018. 02. 02.
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VALLALKOZASI SZERZODES
amely letrejott egyrészrol:

Soproni Szakképzési Centrum

székhely: 9400 Sopron, Viragoskert utca 7
addszam: 15832135-2-08
bankszamlaszama: 10033001-00335515

képviseli: Kralik Tibor féigazgato

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

masreszrél a:
PETOM SOPRON Generélkivitelez6 és Szolgaltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

szekhely: 9400 Sopron, Tancsics Mihaly Utca 29

cégjegyzékszam: Cg.08-09-015655

adészam: 14129014-2-08

bankszamlaszam: Erste Bank Hung ary Nyrt. 11600006-00000000-27076239
képviseli: Hauer Péter ligyvezet6

e-mail cim: peterhauerb4@gmail.com

telefon: +36 203667305

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)
(a tovabbiakban egyutt, mint Felek) kdzétt, az alabbi feltételek szerint:

A SZERZODES TARGYA

A GINOP-6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképzé Iskola kollégiumanak feltjitasa”
targyl projekt kapcsolodo feladatokkal a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét miiszaki leiras, valamint a 3.
sz. mellékletét képezd arazott kéltségvetés alapjan, a kdzbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett és a
jelen Szerz6désben foglalt feltételekkel.

ELOZMENYEK

2.1. Megrendelé, mint ajanlatkérd a Gazdasagfejlesztési és Innovéciés Operativ Program keretében a
GINOP-6.2.3-17-2017-00003 kbdszamu pélyazat soran megitélt palyazati forrasbél megvalésitasara keriild
,A szakképzési intézményrendszer atfogo fejlesztése” targyt projekt keretében,! a kozbeszerzésekrdl
sz016 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, nyilt kézbeszerzési
eljarast folytatott le. Az eljaras eredményesen lezarult, és az eljaras nyertese a 2. kbzbeszerzési rész
vonatkozasaban a Véllalkozo lett.

A kozbeszerzesi eljaras soran, a szerzbdéskotésig keletkezett dokumentumok, azaz a kézbeszerzési eljaras
teljes iratanyaga - kiilon fizikai csatolas nélkiil is - a Szerzédés elvalaszthatatian részét képezik.

A SZERZODES TELJESITESENEK HELYSZINE

Sopron Kereskedelmi Szakképzé Iskola Kollégiuma
9400 Sopron, Ferenczy Janos utca 60.

' A dolten szedett rész az 1. és 5. kdzbeszerzési rész esetében torlendd.
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3. AVALLALKOZOI DiJ ES ANNAK TARTALMA

Nett6 vallalkozéi dij: 3298 340,- Ft

A Févallalkozo a fenti vallalasi arért teljes kértien vallalkozik a szerzédés targyanak megvalositasara.

3.1. A vallalkozoi dij atalanydij, amely tartaimaz a szerzédésszer(i teliesiteshez sziikséges minden
koltséget.

3.2. A Vallalkozo a Szerz6désben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyditani,
amelyek a szerzddésszerli teljesitéshez, az Ingatlan rendeltetésszeri hasznalatanak biztositasahoz
sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt allitia el6, az ehhez sziikséges tevékenyseg terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevéitdl fliggetlenill az eldre kikotdtt dij érvényesithetd.

4. FIZETESI UTEMEZES

4.1. Megrendelé fizetési eléleg nyujtasat és a rész-szamlazas lehetdségét biztositja.
4.2, Eldleg:

421. A Megrendeld eldleget fizet, az elsleg maximalis mértéke a szerzédésben foglalt teljes
ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé Gsszeg a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelden.

422. Az eldleget az Megrendeld a Vallalkozo kérésére legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil fizeti ki.
4.3. Fizetési itemezés:

431. Az ajanlattev 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyljtani az alabbiak szerint (ide nem
értve az elélegszamlat):

432. 1. részszamla: 25 %-os késziiltségi foknal nyujthato be a vallalkozoi dij 25 %-anak megfeleld
Osszegrol.

433. 2. részszamla: 50 %-os kesziiltségi foknal nyujthato be a vallalkozoi dij tovabbi 25 %-anak
megfeleld dsszegrdl.

434. 3. részszamla: 75 %-os késziiltségi foknal nyljthatd be a vallalkozoi dij tovabbi 25 %-anak
megfelelé dsszegrol.

5.3.5. A végszamla 100%-0s késziiltségi foknal, azaz a szerzédésszerd, hiba- és hianymentes teljesitest
kévetden nyjthato be, a vallalkozoi dij fennmarad6 25%-arol.

A részteljesitések igazolasa

435, Vallalkozo az adott készilltségi fok elérésekor irasban készre jelenti az adott ltemet, amelyet
kovetéen Megrendelé 5 munkanapon belil leellendrzi annak teljesiilését, és itemenként megallapitja a
teljestilését tenyet.

436. Az adott részteliesitésben kizéarolag olyan koltségvetési tétel anyagkdltsege és munkadija
szamolhato, amely telies mértékben teljestilt.

43.7. Az adott iitem teljesitése esetén a miiszaki ellendr aléirasaval elismeri és igazolja a részteljesites
megtorténtét, egydttal kiallitia az adott itemre vonatkozo teljesités-igazolast.
"
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43.8. A SzerzOdés teljesitesenek (,végteljesitésének”) feltételei és folyamata a Szerz6dés Teljesités
pontjaban kertilnek régzitésre.

FIZETESI FELTETELEK

9.1. Véllalkozéi sz&mla benyujtésara és az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott fizetési iitemre
vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor, figyelembe véve a Kbt 135. § (1) és (2)
bekezdéseit.

9.2. A szamlék kifizetésére a GINOP-6.2.3-17-2017-00003 kodszamd, ,A Soproni Szakképzési Centrum
atfogo fejlesztése a lemorzsolodas csékkentése érdekében” targyd, Eurdpai Unios forrashol és Programbol
megvalosulo projekt terhére, utdfinanszirozés keretében keril sor, azaz a Szerzédés ellenértékét
kozvetleniil az Megrendel6 egyenliti ki, atutaléssal a Vallalkozé Szerzédésben rogzitett bankszamljara.

A tamogatasi intenzitas 100%.?

5.3. A vallalkozoi dijat a Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan — amennyiben az ajanlattevéként
szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B.§-aban foglalt szabalyok szerint fizeti ki.

5.4. Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot nem vesz igénybe, (igy Megrendeld a kifizetést a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint teljesiti.

5.5. AKbt. 135.§ (5)-(8) bekezdése is alkalmazando.

9.6.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallakozo (kbzds nyertes ajanlattevék esetében barmely
ajanlattevokent szerzdo fél)

5.6.1.  nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsaség
tekinteteben merlilnek fel, és amelyek adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

56.2. a SzerzGdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdese szerinti lgyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
ertesiti.

5.7. A Kbt. 136. § (2) bekezdese alapjan a kiilféldi adoéilletéségl Vallalkozo kételes a Szerzédéshez arra
vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtél a magyar adohatdsag
kozvetlenil beszerezhet a Véllalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5.9 Fizetési késedelem esetén a Megrendeld késedelmi kamat fizetésére kételes, amelynek mértéke a Ptk.
6:155. §-ban meghatarozott mérték. Megrendeld kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan
szerz6dd hatésagnak mindsiil.

TELJESITESI HATARIDG

A Vallalkozo koteles legkésébb a szerzédes mindkét fél altali alairasatol szamitott 240 napig
3szerzOdesszeriien) teljesiteni.

2 A délten szedett rész az 1. és 5. kozbeszerzési rész esetében torlendd.
3 Az 5. kozbeszerzési rész esetében 120 nap, az 1.2.3.4. kozbeszerzési rész esetében 240 nap,

szerzddéskotéskor kiegésziteni sziikséges.



6.4 A Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

6.5 A teljesitési hatéridé automatikusan meghosszabbodik s nem igényli a Kbt. 141.§ alapjan a Szerzdés
modositasat a kovetkez esetekben:

e Vis maior esetén,

e a munkaterilet — egyik Félre sem visszavezethetd okok miatt torténé — munkavégzésre
alkalmatlanna valasa eseten,

o rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén,

o ha a munkavégzés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzes egyik Félnek sem felrbhatoan
akadalyba (itkdzik és az akadaly megszlinésekor a Szerzédés teljesitése folytathatova valik.

6.6. Felek megallapodnak abban, hogy a fenti koriilmények akkor nem mindstilnek szerzédesmodositasnak —
igy ennek megfelelden a vallalkozoi dij sem modosithaté — amennyiben a Szerzodés teljesitese 30
naptari napon beliil folytathatova valik, illetve a fenti kbrilmények idotartama 0sszesen nem haladja meg
a 30 naptari napot a Szerzddes tartama alatt.

6.7. A Szerzédés teljesitésének napjatol beall Vallalkozo jétallasi kotelezettsége, igy a Szerz6dés jotallassal
kapcsolatos pontjai a teljesitést kévetden is érvényben maradnak a jotallasi idészak végéig.

7. TELJESITES

7.1. Munkateriilet atadas-atvétele:

71.1. A munkaterillet atadas-atvételi eljarast a Megrendeld és a Vallalkozo egyitt bonyolitja le, a
szerz6deéskotést kovetd 15 naptari napon belll.

71.2.  Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzokdnyvben is rogzitik.

71.3. A munkateriilet atadas-atvétel idépontjatdl a Vallalkozo felelés a munkaterilet Grzeséert.
7.2. Az eltakarésra keriilé részek jovahagyasa:

A Vallalkozo kdteles elézetesen irasban értesiteni a Megrendelét az egyes munkafézisok befejezésének
varhato idejérdl oly modon, hogy a Megrendeld vagy Megbizottia a szikséges ellendrzéseket el tudja
végezni. Eltakaras elétt a Vallalkozo az eltakarasra térténd figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az
adott munkafazis allasarol értesiteni. Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve értesitette a Megrendeldt, a
Megrendelé — amennyiben més ellendrzési modszer nem &ll rendelkezésre - elrendelheti az eltakaras
Vallalkozé koltségén torténd visszabontasat.

7.3. Szerz6dés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

731. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld a Vallalkozo irésbeli készre jelentése alapjan
kezdi meg a készre jelentéshen szerepld idépontot kbvetd 15 napon belil, amennyiben a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennalinak. A készre jelentésbél egyértelmien ki kell deriilnie,
hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készre jelentés idépontjaban vagy egy legfeliebb 15 nappal késébbi —
jovébeli idopontban véli teljesitettnek a munkakat.

7.32. Ez esetben Vallalkozd nem mentesiil a késedelmi kotbér fizetése alol, amennyiben a miszaki
atadas-atvétel — olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés — késébb kezdGdik meg, mint a Szerzédésben
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vallalt teljesitési hataridd.

7.33. A miszaki atadas-atveteli eljaras megkezdésének az idépontjara a Véllalkozo tesz javaslatot,
amelynek pontos iddpontjarél Felek kdzosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett
hatarid6t.

7.34. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszerliség hatarian beliil, a lehetdségeihez
képest a leghamarabb, de legkésébb 30 napon beliil befejezi a Vallalkozo szerzédeésszerii teljesitésének
feltételeinek fennallasa esetén.

7.3.5.  Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozo készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott idépontot koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az Atadas-atvételi eljarast
vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, gy — Vallalkozod konstruktiv egyiittmiikodése és a
Vallalkozéd szerz6désszerl teljesitésének feltételeinek fennallasa esetén — a teljesitésigazolast koteles
kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozét a Szerz6dés maradéktalan, hiba- és hidnymentes teljesitési
kotelezettsége aldl.

7.3.6.  Vallalkozo készre jelentése és a mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése nem eredményezi a
Vallalkozo késedelmes fteljesitésére vonatkozo kotbér aloli automatikus mentesiilését. Amennyiben
Vallalkozo ugy jelenti keszre a Szerzddes teljesitését, hogy a mliszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdhetd
meg a Vallalkozora visszavezetheté okok miatt vagy a mliszaki atadas-atvételi eljaras sorén a Vallalkozo
szerzddesszeri teljesitésében olyan hiba vagy hianyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem allnak
fenn a teljesités feltételei és a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd, gy ezen
hiba(ak) vagy hianyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkozé késedelembe esik, amennyiben ez az idépont
késGbbi, mint a Szerzédésben vallalt teljesitési hataridd.

7.3.7.  Amennyiben a mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja, azaz a teljesités napja késobbi
idopontra esik, mint a Szerzédésben rogzitett teljesitési hatarids, Ggy Vallalkozd az esetben is
szerzGdesszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének altala kozolt idépontja korabbi, mint a Szerz6désben rogzitett teljesitési hatarids és a
muszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo szerzédésszer(i teljesitésében olyan hiba vagy
hianyossag nem keriil megéllapitasra, amely alapjan nem alinak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki
atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhetd.

7.3.8.  Azeljarasrol jegyzékonyvet kell felvenni.

POTMUNKA

8.1. Megrendel6 potmunkat az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

8.1.1.  olyan munkak, amelyek elvégzésének sziikségessége a Szerzédés megkdtésekor nem voltak
elore lathatoak, azonban azok miszakilag elengedhetetlenil sziikségesek, amelyek nélkil az Ingatlan
rendeltetésszeriien és biztonsagosan nem lenne hasznalhato.

8.1.2. a hatosagi engedélyek, szakhatosagi hozzéjarulasok kiadasahoz szilkséges - kiildnésen a
hasznalatbavételi engedelyezési eljaras soran a hatosagok altal eléirt munkak esetén.

8.2. Potmunkaként csak a Megrendel6 &ltal a Szerz6dés megkétése utan irashan elrendelt munkak
tekinthetdk.

Helytelen, hibas, vagy hianyos tervez6i koltségvetés kiiras miatt potmunka nem szamolhato el.
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8.3. Potmunka dijanak elszamolasi modja

8.3.1. A Megrendeld szabalyszerii ajanlatot kételes kémi a Vallalkozotdl, a Vallalkozo az ajénlatkéres
alapjan ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltségvetés elkészitésére koteles, amelynek elfogadasa
esetén a Megrendeld pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazo eseti megrendeléseket ad ki.

8.3.2. A potmunka elrendelése kizardlag a Kbt-ben és végrehajtési rendeleteiben meghatarozott feltételek
szerint lehetséges.

A VALLALKOZO EGYEB JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1.Vallalkozé Szerzédes szerinti teljesitési kotelezettsége - tekintettel a Szerzédeés atalanydijas
természetére — teljes kori, igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkl torténd - elvegzésere is,
amelyek a Szerzédésben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek, de a Szerzédés maradéktalan
teljesitéséhez szlikségszeriien hozzétartoznak.

9.2. Felelésségbiztositas

Vallalkozonak a szerzGdéskdtés idSpontjara, a szerzédés teljes idétartamara vonatkozoan, legalabb
1.000.000,- Ft/év Osszegli Osszkockazati szakmai feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, amelynek
biztositasi eseményenkénti limit 6sszege legalabb 500.000,- Ft/karesemeény.

A felelésségbiztositasi ktvény masolatét Vallalkozo kételes a Szerz6dés alairasakor a Megrendeld részére
atadni, amely a Szerzédés 2. sz. mellékletét képezi. Ennek hianyaban a SzerzGdés, mindaddig nem |ép
hatélyba, ameddig Vallalkozo az eldirt tartalmu, érvényes biztositési ktvény masolatat Megrendeld részére
at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozo felszolitas ellenére, a felszélitasban kitizétt pothataridoben sem tesz eleget a
biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kitvény atadasara vonatkozd kotelezettségének, a
Megrendeld jogosult a Szerzédéstsl elalini és az elallassal osszefiiggé igényeit a Vallalkozoval szemben
érvényesiteni.

9.3. Vallalkozo kdteles a ravonatkozo jogszabalyok szerinti ellendrzéseket, kapesolodo eljarasokat lehetdve
tenni, lefolytatasuk érdekeben eljarni.

9.4. Vallalkozo koteles a munkateriilet 6rzését biztositani.

9.5. Vallalkozo koteles a hatosagi, szakhatosagi, és kozm( engedélyekben foglalt kikdtések, eldirasok
végrehajtasara.

9.6. Vallalkozo koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

9.7. Vallalkozo kételes az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezeléhdz torténd elszéllitaséra és
lerakodasara.

9.8. Vallalkozo kiteles a Szerzédésben foglalt kbtelezettségeirdl dolgozoit és alvallalkozoit kioktatni, az
oktatas tényét regisztralni és szikség esetén ezt igazolni.

9.9. Vallalkozo a teljesités soran koteles olyan magatartast tandsitani, amellyel nem sérti vagy veszélyezteti
a Megrendelé érdekeit.

9.10. Vallalkozo a Szerzédes teliesitése soran — a Felelds miiszaki vezeté személyen tal — koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak létszamanak iranyitasahoz megfelelé tapasztalattal és képzettseggel
rendelkezd Epitésvezett személyt biztositani, aki a napi teljies munkaidében a helyszinen tartozkodik.

9.11. Vallalkozo koteles a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavedelmi felligyeletére.
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9.12. Vallalkozo kételes a munkateriiletet a Szerzodésben rogzitett, a Megrendeldvel egyeztetett
hataridoben atvenni. Amennyiben a Vallalkozd a munkateriiletet a Megrendeld felszolitasara, az altala
kitizott pothataridén belil sem veszi at, a Megrendeld jogosult - belatasa szerint — a jelen Szerzédéstél
elallni.

9.13. Vallalkozo koteles a munkavégzés soran az épitéssel Osszefiiggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezGdésekre vonatkozé eldirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezddést folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben e kotelezettségét a Megrendeld altal kitiizétt pothataridd alatt sem teljesiti, azt a
Megrendeld a Vallalkoz6 kéltségere jogosult kiviilalld harmadik személlyel elvégeztetni.

9.14. Vallalkozé koteles beszerezni a Szerzédés teljesitéséhez szilkséges valamennyi engedélyt,
kézmlijovahagyast.
9.15. A Vallalkozo koteles helyreéllitani az épitkezés soran az épitési terilleten, szomszédos

ingatlanokban, kdzteriiletben, illetve kdzmiivekben az altala, illetve alvallalkozoi &ltal okozott esetleges
kérokat.

9.16. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapjan — amennyiben annak
feltetelei fennalinak — kételes a munkateriilet atadas-atvételének napjatol épitési naplot folyamatosan vezetni
es abban irashan rogziteni minden olyan korilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, amely a vallalkozas
megvalositasaval kapcsolatos. Ebben kételes megnevezni a felelds miiszaki vezetst is. Ez esetben
Megrendeld, illetve miiszaki ellenére az épitési naplot kételes ellendrizni; illetve Felek kotelesek a
naplobejegyzesre felhatalmazott személyeket az épitési naploban feltiintetni. Amennyiben a hivatkozott
jogszabaly szerint a Vallalkozo nem koteles épitési naplot vezetni, ugy Megrendeld az épitési naplé
vezetésétd| eltekint.

9.17. Vallalkozo csak a hatalyos jogszabalyoknak, épitési eldirasoknak és szabvanyoknak megfeleld
anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

9.18. Vallalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém idéjarasi kérilmény eredményezheti a
SzerzGdeés veghatéridejének meghosszabbitasat, amelynél a Szerz6dés - itemtervnek megfelels —
teljesitése a technologiai-, munkavédelmi- balesetvédelmi eldirasok betartasaval nem lehetséges, és amely
fennallasa esetén a Véllalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzédés
veghataridejenek betartasa

9.19. A Vallalkozd munkéaja soran koteles a méar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozok, beszallitok
altal végzett, vagy meglévé, megmarado - szerkezeteket (szerelések, berendezések, csévezetékek,
szerelvények, stb.) mind az épitési teriileten, mind annak kérnyezetében megévni. Minden a Vallalkozé altal
mar elkész(ilt munkéban okozott kart haladéktalanul, a Vallalkozo sajat kéltségén kell kijavitania.

9.20. Vallalkozo koteles a Megrendel6 felszolitaséra igazolni, hogy a felelés miiszaki vezetdjének
kamarai jogosultsaga Szerzédés teljes id6tartama alatt érvényes. Amennyiben a felelés miiszaki vezets
jogosultsaganak lejarata korabbi, mint a Szerz6dés teljesitésének idépontja, gy a Vallalkozo koteles az
ervényesseg meghosszabbitasardl intézkedni és a meghosszabbitas tényét a Megrendels felé igazolni.

9.21. Vallalkozo kételes a munkateriileten dolgozé tobbi vallalkozoval egyiittmikadni.

10. ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

10.1. A Vallalkozo az ajanlataban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozo, teljesitési
segéd, egyéb kdzrem(ikddo bevonasara.

10.2. A Vallalkozo legkesébb a Szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelnek
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerz6dés teljesitésében, és — ha a megelézo
kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya alatt. A Vallalkozo a
Szerzbdes teljesitesének iddtartama alatt kételes a Megrendeldnek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
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kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.

10.3. A Megrendel6 a Szerz6dés teljesitése soran - adott esetben az épitési naplo adatai alapjan is -
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 138. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt és az alvallalkozo teljesitési aranya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatarozott mértéket.

10.4. Vallalkozo feleldsséget visel munkavallalinak, teljesitési segédeinek, egyéb kozremikodéinek,
valamint alvallalkozéinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén tanisitott magatartasaert, ennek
kévetkezményeiért. A Megrendel6 a Vallalkozoval &ll jogviszonyban, igy a Vallalkozo felelds mindazon
karokért is, amelyet alvallalkozoi, teljesitési segédei, kozremikoddi akar a Megrendelonek, akar kiviilallo
harmadik személyeknek okoztak.

10.5. A Vallalkozo a Szerzbdés teljesitésével osszefiiggésben az éaltala bevont alvallalkozo
munkajaért, ugy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

10.6. A Vallalkozé kdteles a Megrendelonek a Szerzédés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozé nevét, elérhetéségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

10.7. Vallalkozé csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalokat alkalmazhat a munkaterileten, amely munkavallalok tiiz-, munka- és balesetvédelmi
oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell vegeznie.

A MEGRENDELG JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

i By A Megrendelé a munkak elvégzéséhez szikseges munkaterletet koteles a szerzodéskotést
kévetd 15 naptari napon beliil munkavégzésre alkalmas éllapotban a Vallalkozo reszere rendelkezésre
bocsatani.

1.2, Megrendeld a jelen szerzédés alairasaval egyidejileg egy példany engedélyezési
tervdokumentaciot nyomtatott formatumban a Vallalkozé rendelkezésére bocsat.

11.3. A Megrendelé a dontést igényeld esetben a Véllalkozo altal bemutatott anyag- s
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon beliil meghozza a sziikséges donteseket.

114. A Megrendeld a munka miszaki ellenérzését az altala megbizott miszaki ellendr
kdzremiikodésével végzi el.

A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

12.1. Felek a polgari jog szabélyai szerint egyiittmiikodésre kitelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
johiszemiien és rendeltetésszertien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.
122, Felek kotelesek Ggy egyiittmiikodni, hogy az Ingatlan hataridére, a legjobb minGségben

megvalosulhasson. Ennek érdekében a felmeriild, a Szerzédes teljesitesét gatlo, akadalyozo koriilmenyekrdl
a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, irasban is értesiteni.

12.3. A megvalositas kézben felmeriilé esetleges vitdkat, vagy vitas kérdéseket (miiszaki,
értelmezési, stb.) Felek elsdsorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik az Ingatlan megvalositasat és nem adhatnak alapot a teljesitési
hataridé modositasara.

12.4. Vallalkozo koteles a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban &llo harmadik szemellyel
egyuttm(ikadni.
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12.5. A munkateriiletet munkavegzesre alkalmas allapotban a Megrendeld képviselje adja at. Az
atadas tényet és feltételeit munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyvben és az épitési naploban kell

rogziteni.

12.6. Ha a Véllalkoz6 ellen csédeljaras vagy felszamolasi eljaras, vagy megsziinésére vezetd mas
eljaras indulna, Vallalkozo errdl koteles azonnal irasban t&jékoztatni a Megrendelét és akkor az errdl valo
tudomasszerzest kévetden a Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatalyt felmondassal
megszlntetni. A megsziintetés alapjan a Megrendelé és a Vallalkozd egymassal elszamolni koteles; a
megsziinés idopontjaban a munkak &llasat a miiszaki ellendrrel fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat
az elszamolas alapjava kell tenni.

KAPCSOLATTARTOK

A Szerzddes teliesitése soran, a szerzédésszer( teljesitéssel kapcsolatban eljard személyek:

13.1. A Megrendel6 részérdl:

Név: Koczan Géza ev. miszaki ellenér
Szakteriilete. épitészet

jogosultsagi szama:  MEK-ME-E08-0256

Telefonszam: +36-209555290

e-mail: haz kft@t-online.hu

Egyeb kapcsolattarto:

Név: Kuntér Csaba

Telefonszam 1+36701996755

e-mail: kuntarcs@soproniszc.hu

13.2. A Villalkozo részér6l:

Név: Jankus Imre  felelés miiszaki vezet6
Szakteriilete. épitészet

jogosultsagi szama:  MMK-08-5245

Telefonszam: +36309562817

e-mail: jankus@forshaus.hu

Név: Hauer Péter  épitésvezetd.
Telefonszém: +36203667305

e-mail: peterhauersd@gmail.com....................co.....




135 A fent nevezett személyek a Szerz6dés modositasara vagy azzal egyenértéki tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

14. SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

14.1. Késedelmes teljesités esetén fizetendd kthér

1411, Vallalkozo a Szerzédés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés hiba- es
hidnymentes allapotban, hatéaridére torténé teliesitése, azaz az Ingatian hasznalatra kész é&llapota a
Megrendeld kiemelt érdeke abbol ereden — tekintettel az europai unios finanszirozasi forrasra — hogy az
Ingatlan megvalésitasi hataridejének késedelme a tamogatasi forras elszamolhatosagat veszélyezteti.
Megrendel6 a késedelmi kotbér mértékét ennek figyelembevételével hatarozta meg.

141.2. A Vallalkozo olyan okbdl bekovetkez6 késedelmes teljesitése esetén, amelyért felelds,
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik, minden olyan naptéari napra vonatkozéan, amellyel a Szerzédes
szerinti kotbérkoteles hataridét a Vallalkozo tallepi.

1413. A Szerzédésben rogzitett kotbérkoteles hataridd nem teliesiilése eseten, amennyiben az olyan
okbol kbvetkezett be, amelyért a Vallalkozo felelés, a Vallalkozo késedelmi ktbert koteles fizetni, amelynek
mérteke a hataridé késedelmes teljesitése esetén, minden késedelemmel érintett naptari nap utan az AFA
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5 %-a.

14.14. A késedelmi kdtbér felsé hatara a telies vallalkozoi dij AFA nélkiili sszegének 15 %-a, azaz a
késedelmi kotbért Megrendeld 30 naptéri nap elteltének idopontjaig érvényesiti. Megrendeld a 30 napot
meghaladd késedelmes teljesitést meghitsulasként értékeli, gy arra a meghitsulasi kotbér szabalyai
iranyadoak. ‘

14.15. Késedelmi kétbér fizetése akkor vélik esedékessé, amikor a késedelem megsziinik vagy eléri a
jelen szerz6désben meghatarozott maximalis mérteket.

14.2. A teljesités elmaradasa (meghiusulds) esetén fizetendd kotbér

14.2.1. A Megrendeld a teljesitési hataridé vonatkozasaban 30 napot meghalado Vallalkozd altali

késedelmes teljesités esetén valasztasa szerint jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy a
Vallalkozo koltségére a még el nem végzett munkakat mas Vallalkozoval elvegeztetni.

14.2.2. A Megrendeld azonnali hatalyi felmondasi jogat a Szerzbdeés teljesitesének meghiusulasara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmien és vitathatatian modon olyan okbdl kovetkezett be,
amelyért a Vallalkozo felelds. Vallalkozo ebben az esetben koteles a meghilsulas miatt keletkezd
tobbletkoltségek, és a tényleges kérok 6sszegét Megrendeldnek megtériteni, valamint koteles az afa nélkil
szamitott vallalkozoi dij 20 %-anak megfelelé mértéki meghilsulasi kotbért fizetni.

14.3. A kotbérekre vonatkozo egyéb feltételek
14.3.1. A Megrendels részére esedékessé valo kotbért a Megrendeld elktilonitetten kezeli.

14.3.2. Egyebekben a kotbérre vonatkozoan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezesei alkalmazandok.
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15. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

15.1. Vallalkozo a sikeres miiszaki atadés-atvetel idépontjatol szamitottan, az &ltala beépitett és
felhasznalt anyagokra és végzett szolgaltatasokra 36+0 honap jotallast vallal a kbzbeszerzési eljaras soran
tett ajanlataban foglaltak szerint.*

a2 Véllalkozé kételes a hiba, hianyossag megsziintetését az értesitést kovetden haladéktalanul
megkezdeni, illetve befejezni. A jotéllasi id6 — hibaval, hianyossaggal érintett részre — meghosszabbodik
azzal az idGtartammal, ami a hiba, hianyosség bejelentésétdl annak kijavitasaig eltelt; csere esetén a
kicserélt darab vonatkozésaban a jotallasi id6 a kicseréléstdl ujra kezdédik.

15.3. Ha a Vallalkozo a miiszakilag sziikséges idén beliil nem kezdi el vagy a miiszakilag sziikséges
és indokolt hatariddn belil nem sziinteti meg a hibat, hianyossagot, a Megrendelé jogosult a hiba,
hidnyossag elharitasarol intézkedni. llyen esetben a sziikséges munkat a Megrendeld a Vallalkozonak
kildott irasbeli értesitést kdvetden, sajat hataskorben megrendelheti és az ezzel sszefiiggésben felmeriilt
indokolt koltségeit a Vallalkozoval szemben - a jotallasi biztositék terhére - érvényesitheti.

15.4. A jotéllas és a szavatossag korébe tartozd munkalatok miszaki dokumentaciojat vezetni kell és
utoiratként kell a Szerzédés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében végzett munkak
utani kellékszavatossagi és jotallasi feleldsség az ilyen munkak Megrendeld altali atvételével veszi kezdetét.

15.5. A jotallasi id6 alatt az esetleges meghibasodasok elharitasét, barmely eszkéz, anyag cseréjét a
Vallalkozo koteles téritésmentesen elvégezni.

15.6. Az atadas-atveteli eljarastol szamitott 1 (egy) éven belill uto-feliilvizsgalati eljaras kell tartani. A
Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy ezen eljarast megfelelden eltkésziti, a kitiiz6tt idépontot megelézé
30 (harminc) nappal korabban értesiti a Vallalkozot az esetleges hiba,- vagy hianyjegyzék megkiildésével,
illetve a helyszini bejaras és helyszini vizsgalat biztositasaval.

157. Az utofellivizsgalati eljarasrol a Felek kézosen vesznek fel jegyzokonyvet. A jegyzékdnyvnek
tartalmaznia kell a jelenlévék nevét, a vizsgalat idopontjat, a bejart helyszinek tételes felsorolasat, az
elvégzett vizsgalatokat, a MegrendelSi bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos vallalkozoi nyilatkozatokat.
Kulon ki kel térni arra, hogy a hibak, hianyossagok a Vallalkozo altal elismertek-; elismerés esetén a
kijavitas, kicserélés és miszaki megoldas munkéalatanak idStartamat, a munka elvégzésének idSpontjat is
rogziteni kell.

16. A SZERZODES MEGSZUNESENEK ES MEGSZUNTETESENEK ESETEI

16.1. A szerzédes megsziinik a felek szerz6désszer( teljesitésével.

16.2. Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédéstdl a felek a masik fél sulyos
szerzodésszegese eseten irasos értesitéssel, azonnali hatallyal elallhatnak, vagy amennyiben az eredeti
allapot nem éllithato helyre, gy jogosultak a szerzédést azonnali hatallyal felmondani. Felek kiildndsen az
alabbi szerz6deésszegéseket tekintik stlyosnak:

16.2.1. A Vallalkoz6 az Gsszeférhetetiensegi, versenytilaimi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
16.2.2. Barmelyik fél teliesen vagy Iényeges mertékben megsziinteti tevékenységét;

16.2.3. Véllalkozo a jelentési, informéacioszolgaltatasi kotelezettségét a Megrendeld ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridére.

16.2.4. Barmelyik fel jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kériilmény miatt a

* A kbzbeszerzési eljarés 1. része vonatkozasaban térlendo rész.

]

ééf%\\f\f Xy



szerz6dés teljesitése 30 napot meghaladoan sziinetel.

16.25. Ha a Vallalkozoval szemben jogerésen felszamolasi eljérast rendeltek el vagy a Vallalkozo
végelszamolasi eljaras meginditasét kezdeményezte (kiveve a Cstv. 11. § (2) bekezdése), illetve ha egyéb
olyan kériilmény meril fel, amely a szerz6dés teljesitesét nyilvanvalo modon meghilsitja.

20.2.6. A Megrendeld a vallalkozéi dij megfizetésével — olyan okbol, amelyért felelds -30 napot meghaladd
késedelembe esik.

16.3. Amennyiben a Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, és a késedelmi
kbtbér mértéke elérte a jelen szerzédésben meghatarozott maximalis dsszeget, iigy a Megrendeld jogosult a
szerzddest azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendeld arra, hogy a fennmarado,
vagy hianyzé munkalatokat harmadik személy &ltal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és
befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltsegek Vallalkozot terhelik. Ezen tiimenden
koteles a Vallalkozo a Megrendelé részére a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni.

16.4. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan kételes a szerzédést felmondani - ha
szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo kbzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

16.5. Az e pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése elétt mar teljesitett
feladatok szerzédésszerii pénzbeli ellenértekére jogosult.

17. EGYEB RENDELKEZESEK

123, A Szerz6dés 5 (6t) példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) példany a Vallalkozot, 4 (négy) példany
a Megrendelét illeti meg.

17.2. Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildott értesitésnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell tortennie. Ezen értesitések kozlésének
hatalya a cimzett 4ltali vételkor, illetve neki trténé kézbesiteskor all be.

13, A Vallalkozo a cég adataiban, illetéleg az alvallalkozoi személyében bekdvetkezett valamennyi,
a Szerzédés szempontjabdl lényeges valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvényes kepviseld
személyének megvaltozasa, szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozas, st.) koteles 7 (hét) napon belil
irashan a Megrendeld tudomasara hozni.

174. A Szerzédés a Felek alairasaval, illetdleg amennyiben a felek nem egy idében imak ala, ugy az
utobb megtett alairas napjan Iép hatélyba.

MELLEKLETEK
1. sz. melléklet: Miszaki leiras
2. sz. melléklet: Ervényes feleldsségbiztositasi kétvény masolata
3. sz. melléklet: Vallalkozo arazott koltségvetese
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A SzerzBdést a felek elolvasas, értelmezés és megeértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét irtak ala.

Sopron, 2018. oktober 10.

. .. T akkeépa
Soproni Szakkepzesi Ce fu}n{g
Megrendel6
gyl ellenjegyzés: i :'-‘/;
cion 9 M2 d....... ’

S0l Fdigaseatihelvettag \

\

\

Hauer Péter (igyvezet

PETOM SOPRON  Generalkivitelezé
Szolgéaltatd Korlatolt Feleldsségl Tarsasag

Vallalkozd
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Kotelezd Kivitelezi

LIV UV E R I

SAB00737453 0 S0

Felelésségbiztositas
PETOM-SOPRON KFT.
Sopron
Tancsics utca 29
9400
Biztosito: Groupama Biztosito Zrt.
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet klré}yne Ut ¥VC
Cégjegyzékszam: Cg. 0+10-041071
Cégbir6sag: Fovérosi Torvényszék Cégbirdsaga
Szamlaszam: 11794008-20071099
TeleCenter; +36 1467 3500
Internet dm: WwWw.groupama.hu
Levéldm: 1380 Budapest, Pf. 1049
Ugyfélszolgalati iroda: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné (ija VC
TeleCenter: 436 1467 3500-Fax: +36 1 3610091
Szerz&d6 neve: PETOM-SOPRON KFT. ‘Szerzddésszam: 870800737
Szerz6d6 azonosito: 870800695 ; 2% 5
Levelezésicime: 9400 Sopron Szerz6d8 adészama: 14129014-2-08
Tancsics utca 29 A
Birtositottneve: ~ PETOM-SOPRON KFT. Birtositott adoszama: 14129014-2-08

9400 Sopron

Levelezési dme:
= Tan.'s;r_s utca 29

A biztositasi szerzdés letre;ottenek datuma . 2018. 01. 30.

Kockazatviselés kezdete: . 2018. 01. 31. 00:00

A szerzGdés le;arata!kodcazatvnseles vége: hatarozatlan

Diffizetés modja: : atutalas egyéb banki vallalkozoi
oA folyészémiéréi

Dijfizetés gyakorisaga: év 3

Biztositasi é\rfmdqlé:

AAAAAAAAAAAAAA minden év 01. 31

A szerzgdés egészere vonatkozo biztositasi osszegek. kartenteSI ilmrtek

Kotelezo Kmtelezoi felelossegbnztosntém fedezet: : :

10 000 000 Ft

karesemenyenkenh_ Kartérftési fimit

Kéreseményenkenti Onrészek

Felel6sségbiztositasi altalanos 6nrész

Eves blzt05|ta51 dl]

126 000 Ft

Kételezé Kivxtelezm fetelossegblztosrtas osszesen ...

126 000 Ft

Dijfizetés gyakorlsaga_ _szgnntl dij

A kbtvény dsszesen 2 szamozott oldalbol 4l
GB907 ggbh49320Pkot afp 26/26 .

f“’ :
,ﬂ, Groupama

Blztos:to

30 000 000 Ft

10%, de minimum 100 000 Ft




4 ..t.&@..
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Kotelezd Kivitelezoi

Felel6sségbiztositas

Szerz6désszam: 870800737

A jelen kotvénnyel letrejott szerzGdés elvélaszthatatlan részet képezik a biztositasi ajanlat, az adatkdzidk, a
kockézatfelmérs adatlapok, valamint az alabbiak:

Felel6sségbiztositas altalanos szerzddési feltételei (FASZF)
Tevékenységi feleldsségbiztositasi kiilonos szerzédeési feltételei
Szolgaltatéi felelésségbiztositas kiilénds szerzédési feltételei
Alvéllalkoz6i zaradék

Utofedezet zaradék

Kételezd feleldsségbiztositasi zaradék

Tajgkoztatjuk, hogy kizarolag a jelen kotvény eldallitasshoz szikséges adatait a technikai elallitast végzd ANY
Biztonsdgi Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5.; Adatkezelési nyilvantartasi azonosito:
817-0001) adatfeldolgozd részére &tadiuk. A biziositd adatkezelssi nyilvantartdsi szamaii NAH -
59292-59318/2012., NAIH - 60433-60434/2012, NAIH - 78398/2014., NAIH - 83015/2015.

Budapest, 2018. 02. 02. ﬁ\/

Bertrand Woirhaye Alexandre Jeanjean
vezéngazgatod vezérigazgato-helyettes

A kotvény dsszesen 2 szamozott oldalbal all
GB9O7 ggbdQBZGPkotan

=7~ Groupama

Biztosito
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Nyilatkozat alvallalkozokrél

Alulirott Hauer Péter lgyvezets, a PETOM SOPRON Generalkivitelez§ és Szolgaltato Kft.
(székhely: 9400 Sopron, Tancsics utca 29.; cégjegyzékszam: 08-09-015655; addszam: 14129014-2-
08) cégjegyzésre jogosult képviselGjeként polgiri és biintet6jogi felel6sségem tudataban, a
kozbeszerzésekrél sz6l6 2015, évi CXLIIL  tSrvényben (Kbt)) foglaltakkal 6sszhangban
visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a PETOM SOPRON Generalkivitelezd &s Szolgaltato
Kft., mint vallalkoz6 és a Soproni Szakképzési Centrum, mint megrendelé kézott a ,, GINOP-
6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképzé Iskola kollégiumainak felijitisa’
tatgyu kozbeszerzési eljaras —2. kézbeszerzési rész vonatkozdsiban- eredményeként megkotendd
vallalkozasi szerz6dés teljesitésében az alabbi alvallalkozdk vesznek részt, tovabba kijelentem, hogy
ezen alvillalkozok nem 4llnak a Kbt. és a hivatkozott vallalkozasi szerzdés megkotését megel5z6
kozbeszerzési eljirisban eléirt kizar6 okok hatilya alatt.

Alvillalkozi 1.

Az alvillalkozé megnevezése: APSZ 2006 Kft.

Teljesitésbe is bevont képviseljének neve: Grubits Istvan lgyvezetd

Székhely:9495 Kophaza Béke ut 44

Cégjegyzékszam:0809013893

Adészam:13700188-2-08

Telefon: 06203118799

A teljesités azon része, melyhez az alvillalkoz6 igénybevételre keriil: Geépészeti munkak Az
alvallalkoz6 megrendeld részére torténd bejelentésének idépontja: a szerzédéskdtést kévetben
megnevezett alvallalkozo.

Budapest, 2018. oktéber 16.

PETON
8400 -S
0 Sopron, TgnPRom Ki

) LI Csles M. /7
FT412009 4 233-829.
7.7 76‘6/ . 4 C_;

PETOM SOPRON Generalkivitelez§ és Szolgaltaté Kft.
tervezo
képviseli: Hauer Péter ugyvezetod






VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott egyrészrol:

Soproni Szakképzési Centrum

székhely: 9400 Sopron, Viragoskert utca 7
adoszam: 15832135-2-08
bankszamlaszama: 10033001-00335515

kepviseli: Krélik Tibor féigazgato

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masreészrol a:
PETOM SOPRON Generalkivitelezé és Szolgaltaté Korlatolt Felelsségli Tarsasag

szekhely: 9400 Sopron, Tancsics Mihaly Utca 29

cégjegyzékszam: Cg.08-09-015655

adoszam: 14129014-2-08

bankszamlaszam: Erste Bank Hung ary Nyrt. 11600006-00000000-27076239
képviseli: Hauer Péter tgyvezetd

e-mail cim: peterhauerd4@gmail.com

telefon: +36 203667305

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)
(a tovabbiakban egyitt, mint Felek) kéz6tt, az alabbi feltételek szerint:

A SZERZODES TARGYA

A GINOP-6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképzd Iskola kollégiumanak felujitasa”
targyu projekt kapcsolodo feladatokkal a jelen szerzodés 1. sz. mellékletét miiszaki leiras, valamint a 3.
sz. mellékletét képezd arazott kéltségvetés alapjan, a kbzbeszerzési eljaras iratanyagaiban rogzitett és a
jelen Szerzédesben foglalt feltételekkel.

ELOZMENYEK

2.1. Megrendelé, mint ajanlatkérd a Gazdasagfejlesztési és Innovécios Operativ Program keretében a
GINOP-6.2.3-17-2017-00003 kddszamu palyézat sorén megitélt palyazati forrasbdl megvaldsitasara kerdilé
A szakképzési intézményrendszer atfogo fejlesztése” targyu projekt keretében,' a kdzbeszerzésekrél
sz6l6 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § szerinti, nyilt kézbeszerzési
eljarast folytatott le. Az eljaras eredményesen lezarult, és az eljaras nyertese a 3. kézbeszerzési rész
vonatkozasaban a Vallalkozo lett.

A kdzbeszerzési eljaras sorén, a szerzédéskotésig keletkezett dokumentumok, azaz a kozheszerzési eljaras
teljes iratanyaga - kiilon fizikai csatolas nélkiil is - a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

A SZERZODES TELJESITESENEK HELYSZINE

Sopron Kereskedelmi Szakképz6 Iskola Kollégiuma
9400 Sopron, Ferenczy Janos utca 60.

"' A délten szedett rész az 1. és 5. kozbeszerzési rész esetében torlends.




3. A VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK TARTALMA

Nettd vallalkozdi dij: 28 950 336,- Ft

A Févallalkozo a fenti vallalasi arért teljes korden vallalkozik a szerzédés targyanak megvalositasara.

3.1. A vallalkozoi dij atalanydij, amely tartalmaz a szerzédésszer( teljesitéshez szikseges minden
kéltséget.

3.2. A Vallalkozo a Szerzédésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatasokat kételes nyujtani,
amelyek a szerzédésszer(i teljesitéshez, az Ingatian rendeltetésszer(i hasznélatanak biztositasahoz
sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt &llitia eld, az ehhez sziikséges tevékenység terjedelmétdl,
mennyiségi dsszetevoitdl fliggetleniil az eldre kikotott dij érvényesitheto.

4. FIZETESI UTEMEZES

4.1. Megrendeld fizetési elleg nyujtasat és a rész-szamlazas lehetoséget biztositja.
4.2, Eldleg:

421. A Megrendelé eldleget fizet, az eldleg maximélis mértéke a szerzédésben foglalt telies
ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé dsszeg a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelden.

422, Az eldleget az Megrendeld a Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkaterilet atadasat
kovetd 15 napon belll fizeti ki.
4.3, Fizetési litemezés:

431. Az ajanlattevd 3 részszamlat és 1 végszamlat jogosult benyuijtani az alabbiak szerint (ide nem
értve az elblegszamlat):

432 1. részszamla: 25 %-os késziiltségi foknal nyujthatd be a vallalkozéi dij 25 %-anak megfeleld
osszegrél.

433. 2. részszamla: 50 %-os késziiltségi foknal nyujthato be a véllalkozoéi dij tovabbi 25 %-&nak
megfeleld sszegrol.

434. 3. részszamla: 75 %-os kesziiltségi foknal nydjthatd be a vallalkozoi dij tovabbi 25 %-anak
megfeleld 6sszegrol.

5.3.5. A végszamla 100%-o0s késziiltségi foknal, azaz a szerzédésszeri, hiba- és hianymentes teljesitést
kévetden nyujthatd be, a véllalkozoi dij fennmarad6 25%-arol.

A részteljesitések igazolasa
435, Vallalkozo az adott kesziiltségi fok elérésekor irasban készre jelenti az adott itemet, amelyet

kovetden Megrendelé 5 munkanapon belil leellendrzi annak teljestilését, és ltemenkent megallapitja a
teljesiileset tényét.

436. Az adott részteliesitésben kizardlag olyan koltségvetési tétel anyagkdltsége és munkadija
szamolhatd, amely teljes mértekben teljesilt.

437. Az adott iitem teljesitése esetén a miiszaki ellendr aliraséval elismeri és igazolja a részteljesités
megtorténtét, egyuttal kiallitia az adott litemre vonatkozo teljesités-igazolast.

!‘?
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4.38. A SzerzGdes teliesitésének (,végteljesitésének”) feltételei és folyamata a Szerzédés Teljesités
pontjaban kertilnek régzitésre.

FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkozéi szamla benyujtasara és az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott fizetési itemre
vonatkozo teljesitésigazolas kiallitaséat kivetéen kerlilhet sor, figyelembe véve a Kbt 135. § (1) és (2)
bekezdéseit.

9.2. A szamlak kifizetésére a GINOP-6.2.3-17-2017-00003 kédszéamu, ,A Soproni Szakképzési Centrum
atfogo fejlesztése a lemorzsolodés csdkkentése érdekében™ targyu, Eurdpai Unids forrashol és Programbol
megvalosulo projekt terhére, utéfinanszirozas keretében kerlil sor, azaz a Szerz6dés ellenértékét kézvetlendil
az Megrendelé egyenliti ki, atutalassal a Véllalkozo Szerzodésben rogzitett bankszamlajra.

A tamogatasi intenzitas 100%.2

5.3. A vallalkozoi dijat a Megrendeld a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan — amennyiben az ajanlattevéként
szerz0d6 fel a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétd! eltéréen a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B.§-aban foglalt szabalyok szerint fizeti ki.

5.4. Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét nem vesz igénybe, ugy Megrendeld a kifizetést a
Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint teljesiti.

5.5. AKbt. 135.§ (5)-(8) bekezdése is alkalmazando.

56.A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Vallalkozo (k6zGs nyertes ajénlattevok esetében barmely
ajanlattevokent szerz6dg fel)

5.6.1.  nem fizethet, illetve sz&molhat el a Szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekinteteben mertilnek fel, &s amelyek adokételes jovedelmének csokkentésére alkaimasak:

5.6.2. a SzerzGdés teliesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrél a Megrendel8t haladéktalanul
értesiti.

5.7. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kulfoldi adoilletdségli Vallalkozé kdteles a Szerzédéshez arra
vonatkozé meghataimazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatésag
kozvetlendl beszerezhet a Véllalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkdl.

5.9 Fizetési késedelem esetén a Megrendelé késedelmi kamat fizetésére kételes, amelynek mértéke a Ptk.
6:155. §-ban meghatarozott mérték. Megrendeld kijelenti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan
szerz6d6 hatésagnak mindsiil.

TELJESITESI HATARIDO

6.1. A Vallalkozo koteles legkésébb a szerzédés mindkét fél altali alairasatol szamitott 240 napig
3szerzbdésszerlien) teljesiteni.

® A délten szedett rész az 1. és 5. kozbeszerzési rész esetében torlends.
' Az 5. kozbeszerzési rész esetében 120 nap, az 1.2.3.4. kozbeszerzési rész esetében 240 nap,
szerzodéskaotéskor kiegésziteni szitkséges.




6.2 A Vallalkozo elételjesitésre jogosult.

6.3 A teljesitési hataridd automatikusan meghosszabbodik és nem igényli a Kbt. 141.§ alapjan a Szerzédés
modositaséat a kovetkezd esetekben:

e Vis maior esetén,

e a munkaterilet - egyik Félre sem visszavezethetd okok miatt tortén6 — munkavégzesre
alkalmatlanna valasa esetén,

o rendkiviili idjarasi koriilmények esetén,

o ha a munkavégzés megkezdése, illetve a folyamatos munkavegzés egyik Felnek sem felréhatoan
akadalyba iitkdzik és az akadaly megsziinésekor a Szerzddes teljesitése folytathatova valik.

6.4 Felek megallapodnak abban, hogy a fenti kérilmenyek akkor nem mindsiiinek szerz6désmodositasnak —
igy ennek megfelelden a vallalkozoi dij sem moédosithatd — amennyiben a Szerzddés teljesitése 30 naptari
napon belill folytathatova valik, illetve a fenti kériilmények idétartama dsszesen nem haladja meg a 30 naptéri
napot a Szerzédés tartama alatt.

65 A Szerzédés teliesitésének napjatdl beall Vallalkozo jotallési kotelezettsege, igy a Szerzédes
jotallassalkapcsolatos pontjai a teljesitést kovetoen is érvenyben maradnak a jotallasi id6szak végéig.

7. TELJESITES

7.1. Munkateriilet atadas-atvétele:

711. A munkaterillet atadas-atvételi eljarast a Megrendeld és a Véllalkozo egyiitt bonyolitjia le, a
szerz6déskotést kovetd 15 naptari napon belil.

71.2.  Felek a munkaterillet atadas-atvétel tényét kiilon jegyzékényvben is rogzitik.

7.4.3. A munkateriilet tadas-atvétel iddpontjatol a Vallalkozo felelds a munkateriilet Grzéseért.
7.2. Az eltakarasra keriil6 részek jovahagyésa:

A Vallalkozo koteles eldzetesen irasban értesiteni a Megrendelét az egyes munkaféazisok befejezésének
varhato idejérél oly modon, hogy a Megrendel vagy Megbizottia a sziikséges ellendrzéseket el tudja
végezni. Eltakaras elétt a Vallalkozo az eltakarésra torténd figyelmeztetes mellett koteles a Megrendel6t az
adott munkafazis allasarol értesiteni. Amennyiben Vallalkozé nem, vagy késve értesitette a Megrendeldt, a
Megrendelé — amennyiben més ellen6rzési modszer nem all rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras
Vallalkoz6 koltségén torténd visszabontasat.

7.3. Szerzddés teljesitése, miiszaki atadas-atvétel.

731. A miszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli készre jelentése alapjan
kezdi meg a készre jelentésben szerepld iddpontot kbveté 15 napon belil, amennyiben a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdésének a feltételei fennalinak. A készre jelentésbdl egyértelmien ki kell deriinie,
hogy Vallalkozé mely nappal, azaz a készre jelentés idépontjaban vagy egy legfeljebb 15 nappal késébbi —
jovébeli iddpontban véli teliesitettnek a munkakat.

7.3.2. Ez esetben Vallalkozé nem mentesill a késedelmi kotbér fizetése alol, amennyiben a miszaki
atadas-atvétel — olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds — késtbb kezdddik meg, mint-a Szerz6désben
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vallalt teljesitési hataridé.

7.3.3. A miszaki atadas-atvételi eljras megkezdésének az iddpontjara a Vallalkozo tesz javaslatot,
amelynek pontos idGpontjarol Felek kdzosen allapodnak meg, figyelembe véve a jogszabalyban rogzitett
hataridét.

7.34. A Megrendel6 a miiszaki atadas-atvételi eljarast az ésszeriiség hatérian beliil, a lehetdségeihez
képest a leghamarabb, de legkésébb 30 napon belil befejezi a Vallalkozo szerzédésszerii teljesitésének
feltételeinek fennallasa esetén.

7.35. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo készre jelentésében rogzitett, az atadas-atvételi eljaras
megkezdésere meghatarozott idpontot kdvetd 15 napon beliil nem kezdi meg az tadas-atvételi eljarast
vagy megkezdi, de 30 napon beliil nem fejezi be, ugy — Vallalkozé konstruktiv egyiittmiikdése és a
Vallalkozo szerzédésszeri teljesitésének feltételeinek fennéllasa esetén — a teljesitésigazolast koteles
kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozot a Szerz6dés maradéktalan, hiba- és hianymentes teljesitési
kételezettsége alol.

7.36.  Vallalkozo készre jelentése és a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése nem eredményezi a
Vallalkozo késedelmes teljesitésére vonatkozo kotbér aloli automatikus mentesiilését. Amennyiben
Vallalkozo gy jelenti készre a Szerzodés teljesitését, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdhetd
meg a Vallalkozora visszavezetheté okok miatt vagy a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo
szerzodésszerl teljesitésében olyan hiba vagy hianyossag keriil megallapitasra, amely alapjan nem &linak
fenn a teljesites feltetelei és a miiszaki &tadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdhets, tgy ezen
hiba(ak) vagy hianyossag(ok) megsziintetéséig Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben ez az idépont
kés6bbi, mint a Szerzddésben vallalt teljesitési hatarid.

7.3.7. Amennyiben a miszaki atadas-atvételi eljéras lezarasanak napja, azaz a teljesités napja késébbi
idopontra esik, mint a Szerzédésben rogzitett teljesitési hatarids, ugy Vallalkozo az esetben is
szerzodésszerlien teljesit és nem esik késedelembe, amennyiben a miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdeésének altala kozolt idGpontja korabbi, mint a Szerzédésben rogzitett teljesitési hataridé és a
miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé szerzodésszeri teljesitésében olyan hiba vagy
hianyossag nem kerill megéllapitasra, amely alapjan nem &llnak fenn a teljesités feltételei és a miiszaki
atadas-atveteli eljaras nem lett volna megkezdhetd.

7.3.8. Az eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

POTMUNKA

8.1. Megrendel6 potmunkét az alabbi esetekben jogosult elrendelni:

8.1.1.  olyan munkak, amelyek elvégzésének sziikségessége a Szerzédés megktésekor nem voltak
elore lathatoak, azonban azok miiszakilag elengedhetetleniil szikségesek, amelyek nélkiil az Ingatlan
rendeltetésszeriien és biztonsagosan nem lenne hasznalhato.

8.1.2.  a hatdségi engedelyek, szakhatosagi hozzajarulasok kiadasahoz sziikséges - killondsen a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a hatdsagok altal eldirt munkak esetén.

8.2. Potmunkaként csak a Megrendeld altal a Szerz6dés megkotése utan irasban elrendelt munkak
tekinthetdk.

Helytelen, hibas, vagy hiényos tervezdi kéltségvetés kiiras miatt pétmunka nem szamolhato el.




8.3. Potmunka dijanak elszamolasi modja

8.3.1. A Megrendeld szabélyszerii ajanlatot kdteles kémi a Véllalkozotdl; a Vallalkozé az ajanlatkérés
alapjan ajanlattételre és ezzel kapcsolatos tételes koltsegvetés elkészitésére kiteles, amelynek elfogadasa
esetén a Megrendeld pénziigyi kotelezettségvallalést tartalmazo eseti megrendeléseket ad ki.

8.3.2. A potmunka elrendelése kizardlag a Kbt-ben és végrehajtasi rendeleteiben meghatarozott feltételek
szerint lehetséges.

AVALLALKOZO EGYEB JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

9.1. Vallalkozo Szerzédés szerinti teljesitési kbtelezettsége - tekintettel a SzerzGdés atalanydijas
természetére — teljes kori, igy kiterjed mindazon feladatok — kildn terites nélkill torténd — elvegzésere is,
amelyek a Szerzédésben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek, de a Szerz6dés maradéktalan
teljesitésehez sziikségszerlien hozzatartoznak.

9.2. Felelsségbiztositas

Vallalkozonak a szerzédéskétés idépontjara, a szerzbdés telies idGtartaméara vonatkozoan, legalabb
15.000.000,- Ft/év osszegii osszkockazati szakmai feleldsségbiztositéssal kell rendelkeznie, amelynek
biztositasi eseményenkénti limit dsszege legalabb 7.500.000,- Ft/kéresemény.

A felelésségbiztositasi ktvény masolatat Vallalkozo kételes a Szerzédes alairasakor a Megrendeld részére
atadni, amely a Szerzédés 2. sz. mellékletét képezi. Ennek hianyaban a Szerzédes, mindaddig nem lép
hatalyba, ameddig Vallalkozé az el6irt tartalma, érvényes biztositési kotvény mésolatat Megrendel részére
at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozo felszolités ellenére, a felszolitésban kitizott pothataridében sem tesz eleget a
biztositasi szerzédés megkotésére és a biztositasi kétvény atadasara vonatkozo kotelezettségének, a
Megrendeld jogosult a Szerzédéstdl elélini és az elallassal osszefliggd igenyeit a Vallalkozéval szemben
érvényesiteni.

9.3. Vallalkozé kételes a ravonatkozo jogszabalyok szerinti ellendrzéseket, kapcsolodo eljarasokat lehetové
tenni, lefolytatasuk érdekében eljami.

9.4, Vallalkozo koteles a munkaterilet 6rzését biztositani.

9.5. Vallalkozo kételes a hatosagi, szakhatosagi, és kézml engedélyekben foglalt kikotések, elGirasok
végrehajtasara.

9.6. Vallalkozo koteles a Kezelési és karbantartasi utasitasok elkészitésére.

9.7. Vallalkozé koteles az épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezel6hdz tértend elszallitasara és
lerakodasara.

9.8. Vallalkozo kételes a Szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl dolgozoit és alvallalkozoit kioktatni, az
oktatas tényét regisztralni és szikség esetén ezt igazolni.

9.9. Vallalkozo a teljesités soran koteles olyan magatartast tanusitani, amellyel nem sérti vagy veszélyezteti
a Megrendel6 érdekeit.

9.10. Vallalkozo a Szerzédés teljesitése soran — a Felelds miszaki vezetd személyen til - koteles a
munkateriileten foglalkoztatottak létszamanak iranyitasahoz megfeleld tapasztalattal és képzettséggel
rendelkezd Epitésvezetd személyt biztositani, aki a napi teljes munkaiddben a helyszinen tartozkodik.

9.11. Vallalkozo kételes a sajat maga altal foglalkoztatott dolgozok munkavédelmi feligyeletere.
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9.12. Vallalkozé koteles a munkateriiletet a Szerzédésben rogzitett, a Megrendel6vel egyeztetett
hatéridében atvenni. Amennyiben a Véllalkozé a munkateriiletet a Megrendelé felszolitasara, az altala
kitlizott pothatéridon beliil sem veszi at, a Megrendeld jogosult — belatasa szerint - a jelen Szerzédéstdl
elallni.

9.13. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran az épitéssel Gsszefiiggd zaj, rezgés, por, stb.
szennyezGdesekre vonatkozo elbirasokat betartani és az épitkezéssel okozott szennyezédést folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben e kotelezettségét a Megrendel altal kitliztt pothataridd alatt sem teljesiti, azt a
Megrendel6 a Vallalkoz6 kéltsegere jogosult kiviilallo harmadik személlyel elvégeztetni.

9.14. Vallalkozo koteles beszerezni a Szerzddés teljesitéséhez szilkséges valamennyi engedélyt,
kézmijovahagyast.
9.15. A Vallalkozé kételes helyreéllitani az épitkezés soran az épitési terilleten, szomszédos

ingatlanokban, kozteriiletben, illetve kézmiivekben az éltala, illetve alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokat.

9.16. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapjan — amennyiben annak
feltetelei fennélinak — kdteles a munkateriilet atadas-atvetelének napjatol épitési naplét folyamatosan vezetni
es abban irasban rogziteni minden olyan kériilményt, allapotot, feltételt, észrevételt, amely a vallalkozas
megvalositasaval kapcsolatos. Ebben koteles megnevezni a felelés miiszaki vezet6t is. Ez esetben
Megrendelé, illetve miszaki ellenére az épitési naplot koteles ellenérizni; illetve Felek kotelesek a
naplobejegyzesre felhatalmazott személyeket az épitési naploban feltiintetni. Amennyiben a hivatkozott
jogszabaly szerint a Véllalkozo nem koteles épitési naplét vezetni, gy Megrendelé az épitési naplé
vezetésétdl eltekint.

9.17. Vallalkozo csak a hatalyos jogszabalyoknak, epitési eléirasoknak és szabvanyoknak megfelelé
anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet be.

9.18. Véllalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém idéjarasi korilmény eredményezheti a
SzerzOdes veghataridejének meghosszabbitasat, amelynél a Szerz6dés - (itemtervnek megfelelé —
teljesitése a technologiai-, munkavédelmi- balesetvédelmi eldirasok betartaséaval nem lehetséges, és amely
fennéllésa esetén a Vallalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érheté el a Szerzides
véghataridejének betartasa

9.19. A Vallalkozd munkaja soran koteles a mar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozok, beszallitok
altal vegzett, vagy meglévd, megmaradd - szerkezeteket (szerelések, berendezések, csévezetékek,
szerelvények, stb.) mind az épitési terlileten, mind annak kérnyezetében megovni. Minden a Vallalkozo altal
mar elkésziilt munkaban okozott kart haladéktalanul, a Vallalkozo sajat kdltségen kell kijavitania.

9.20. Vallalkozo koteles a Megrendeld felszolitasara igazolni, hogy a felelds miiszaki vezetéjének
kamarai jogosultsaga Szerzédés teljes id6tartama alatt érvényes. Amennyiben a felelés miiszaki vezetd
jogosultsaganak lejarata korabbi, mint a Szerzddés teljesitésének idépontja, Ugy a Véllalkozo kételes az
érvényesség meghosszabbitasarol intézkedni és a meghosszabbitas tényét a Megrendel felé igazolni.

9.21. Véllalkozé kételes a munkateriileten dolgozo tébbi vallalkozoval egyiittmiikddni.

10. ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

10.1. A Vallalkozé az ajanlataban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozo, teljesitési
segéd, egyeb kdzremiikddd bevonasara.

10.2. A Vallalkozo legkesébb a Szerzodes megkotésének idépontjaban koteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzodés teljesitésében, és — ha a megel6z6
kozbeszerzési eljarashan az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya alatt. A Vallalkozo a
Szerzides teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
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12.

kivant alvallalkozot elzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll kizaro okok hatalya alatt.

10.3. A Megrendel6 a Szerzédés teljesitése soran — adott esetben az épitési naplo adatai alapjan is -
koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)~(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt és az alvéllalkozo teliesitési aranya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatarozott mertéket.

10.4. Vallalkozo felelésséget visel munkavallaldinak, teljesitési segédeinek, egyéb kozremikdddinek,
valamint alvallalkozoinak a munkajaért, a munkavégzés helyszinén tanUsitott magatartasaért, ennek
kovetkezményeiért. A Megrendelé a Vallalkozoval &ll jogviszonyban, igy a Vallalkozo felelés mindazon
karokért is, amelyet alvallalkozoi, teljesitési segédei, kozremiikoddi akar a Megrendel6nek, akar kivilallo
harmadik személyeknek okoztak.

10.5. A Vallalkozd a Szerzédés teljesitésével oOsszefiiggésben az altala bevont alvéllalkozo
munkajaért, igy felel mintha a teljesitesben maga jart volna el.

10.6. A Vallalkozo kételes a Megrendeldnek a Szerzédés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvallalkozo nevét, elérhetéségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.

10.7. Vallalkozo csak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfelel6
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tliz-, munka- és balesetvédelmi
oktatasat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.

A MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

.1 A Megrendelé a munkak elvégzéséhez szikséges munkateriiletet kdteles a szerzodéskotést
kovetd 15 naptari napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozo reszére rendelkezesre
bocsatani.

112, Megrendeld a jelen szerzbdés alairasaval egyidejileg egy példany engedelyezési
tervdokumentaciot nyomtatott formatumban a Vallalkozé rendelkezésére bocsat.

.3, A Megrendeld a dontést igényelé esetben a Vallalkozo &ltal bemutatott anyag- és
mintavalaszték alapjan 5 munkanapon belil meghozza a szlikseges donteseket.

114. A Megrendeld a munka miszaki ellendrzését az &ltala megbizott miszaki ellendr
kozremikodésével vegzi el.

A KOLCSONOS EGYUTTMUKODES FELTETELEI

12.1. Felek a polgari jog szabélyai szerint egyiittmikodésre kotelesek, jogaikat es kotelezettsegeiket
johiszemiien és rendeltetésszeriien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.

12.2. Felek kotelesek (gy egyiittm{ksdni, hogy az Ingatlan hataridére, a legjobb mindségben
megvalosulhasson. Ennek érdekében a felmeriild, a Szerzédés teljesitését gatio, akadalyozo kortilmeényekrol
a Felek kdtelesek egymast haladéktalanul, irasban is értesiteni.

123. A megvalositas kozben felmeriilé esetleges vitakat, vagy vitas kérdéseket (mszaki,
értelmezési, stb.) Felek elsdsorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilsnbségek nem késleltethetik az Ingatlan megvalésitasat és nem adhatnak alapot a teljesitési
hatéridé modositasara.
12.4. Vallalkozo koteles a Megrendelével igazoltan jogviszonyban allo harmadik személlyel
egyuttmikodni.
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13.

12,5, A munkateriletet munkavégzésre alkalmas &llapotban a Megrendelé képviselsje adja 4t. Az
atadas tenyét és feltételeit munkateriilet atadas-atvételi jegyzokényvben és az épitési naploban kell

rogziteni.

12.6. Ha a Vallalkozo ellen csddeljaras vagy felszamolasi eljaras, vagy megsziinésére vezeté mas
eljaras indulna, Vallalkoz6 errél kételes azonnal irasban tajékoztatni a Megrendelst és akkor az errdl vald
tudomasszerzést kovetéen a Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatalyd felmondassal
megszintetni. A megsziintetés alapjan a Megrendeld és a Vallalkozo egymassal elszamolni koteles: a
megsziinés iddpontjaban a munkak allését a miiszaki ellencrrel fel kell méretni, a teljesitmény-aranyos dijat
az elszamolas alapjava kell tenni.

KAPCSOLATTARTOK

A Szerzodés teljesitése soran, a szerz6désszerli teljesitéssel kapcsolatban eljard személyek:

13.1. A Megrendel6 részérdl:

Név: Kéczan Géza ev. miiszaki ellen6r
Szakterillete. épitészet

jogosultsagi szama:  MEK-ME-E08-0256
Telefonszam: +36-209555290

e-mail: haz kft@t-online.hu

Egyéb kapcsolattarto:

Név: Kuntér Csaba

Telefonszam: +36701996755

e-mail: kuntarcs@soproniszc.hu

13.2. A Vallalkozo részérdl:

Név: Jankus Imre  felelés miiszaki vezetd
Szakteriilete. épitészet

jogosultsagi szama:  MMK-08-5245

Telefonszam: +36309562817

e-mail: jankus@forshaus.hu.

Név: Hauer Péter  épitésvezetd.
Telefonszam: +36203667305

e-mail: peterhauer54@gmail.com.
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133 A fent nevezett személyek a Szerzédés modositasara vagy azzal egyenértekd tartalmi
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

14. SZERZODEST MEGEROSITO BIZTOSITEKOK

14.1. Késedelmes teljesités esetén fizetendd kotbér

1411, Vallalkozo a Szerzédés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédes hiba- és
hianymentes allapotban, hatéridére torténd teljesitése, azaz az Ingatlan hasznalatra kész allapota a
Megrendeld kiemelt érdeke abbol ereden — tekintettel az europai uniés finanszirozasi forrasra — hogy az
Ingatlan megvaldsitasi hatéridejének késedelme a tamogatasi forras elszamolhatosagat veszélyezteti.
Megrendeld a késedelmi kdtbér mértékét ennek figyelembevételével hatarozta meg.

1412. A Vallalkozé olyan okbol bekdvetkezd késedelmes teliesitése esetén, amelyért felelds,
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik, minden olyan naptari napra vonatkozoan, amellyel a Szerzédés
szerinti kotbérkoteles hataridét a Vallalkozé tullépi.

14.1.3. A Szerzédéshen rogzitett kothérkdteles hataridd nem teljesiilése esetén, amennyiben az olyan
okbol kivetkezett be, amelyért a Vallalkozo felelds, a Vallalkozo késedelmi kdtbért koteles fizetni, amelynek
mértéke a hataridé késedelmes teljesitése esetén, minden késedelemmel érintett naptari nap utan az AFA
nélkiil szamitott vallalkozoi dij 0,5 %-a.

1414, A késedelmi kétbér felsd hatéra a telies vallalkozoi dij AFA nélkiili dsszegének 15 %-a, azaz a
késedelmi kétbért Megrendeld 30 naptari nap elteltének idopontjaig érvényesiti. Megrendelé a 30 napot
meghaladd késedelmes teljesitést meghidsulaskent ertékeli, Ugy arra a meghiusulasi kotbér szabalyai
iranyadoak.

14.15. Késedelmi kotbér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a késedelem megsziinik vagy eleri a
jelen szerzédésben meghatarozott maximalis mérteket.

14.2. A teljesités elmaradasa (meghitsulas) esetén fizetendd kdtbér

1421, A Megrendelé a teljesitési hatarid vonatkozasaban 30 napot meghalado Vallalkozé altali

késedelmes teljesités esetén valasztasa szerint jogosult a Szerz6dést azonnall hatallyal felmondani vagy a
Vallalkozé kéltségére a még el nem végzett munkakat mas Vallalkozoval elvégeztetni.

14.22. A Megrendeld azonnali hatalyi felmondési jogat a Szerzédés teliesitésének meghilsulésara
hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem egyértelmiien és vitathatatian modon olyan okbol kdvetkezett be,
amelyért a Vallalkozo felelds. Vallalkozé ebben az esetben koteles a meghilsulas miatt keletkezd
tobbletkoltségek, és a tényleges kérok sszegét Megrendelének megtériteni, valamint kdteles az afa nélkil
szamitott vallalkozoi dij 20 %-anak megfeleld mértéki meghitsulasi kétbert fizetni.

14.3. A kétbérekre vonatkozo egyéb feltételek
1431. A Megrendel részére esedékessé valo kotbért a Megrendel6 elkilonitetten kezeli.

14.3.2. Egyebekben a kbtbérre vonatkozoan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései alkalmazandok.




15. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

T5.1. Vallalkozd a sikeres miszaki atadas-atvétel idGpontjatol szamitottan, az 4ltala beépitett és
felhasznalt anyagokra és végzett szolgaltatasokra 36+0 hénap jotallast vallal a kozbeszerzési eljaras soran
tett ajanlataban foglaltak szerint.4

18.2. Véllalkozo kételes a hiba, hidnyossag megsziintetését az értesitést kovetden haladéktalanul
megkezdeni, illetve befejezni. A jotallasi idé — hibaval, hianyossaggal érintett részre ~ meghosszabbodik
azzal az id6tartammal, ami a hiba, hianyossag bejelentésétdl annak kijavitasaig eltelt; csere esetén a
kicserelt darab vonatkozésaban a jotallasi id6 a kicseréléstd tjra kezdédik.

15.3. Ha a Vallalkozo a miszakilag sziikséges idén beliil nem kezdi el vagy a miiszakilag sziikséges
es indokolt hatéaridén belil nem sziinteti meg a hibat, hianyossagot, a Megrendeld jogosult a hiba,
hianyossag elharitasardl intézkedni. llyen esetben a sziikséges munkat a Megrendeld a Vallalkozénak
kildott irasbeli ertesitést kovetéen, sajat hataskérben megrendelheti és az ezzel dsszefiiggésben felmeriilt
indokolt kdltsegeit a Vallalkozéval szemben - a jotallasi biztositék terhére - érvényesitheti.

15.4. A jotallas és a szavatossag korébe tartozo munkalatok miiszaki dokumentaciojat vezetni kell és
utoiratkent kell a Szerzédés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében végzett munkak
utani kellékszavatossagi és jotallasi felelosség az ilyen munkak Megrendeld altali atvételével veszi kezdetét.

15.5. A jotallasi ido alatt az esetleges meghibasodasok elharitasét, barmely eszkdz, anyag cseréjét a
Vallalkozo koteles téritésmentesen elvégezni.

15.6. Az atadas-atveteli eljarastol szamitott 1 (egy) éven beliil uto-feliilvizsgalati eljaras kell tartani. A
Megrendel6 kotelezettséget vallal, hogy ezen eljérast megfelelGen elékésziti, a kitiizott idépontot megelézé
30 (harminc) nappal korabban értesiti a Vallalkozot az esetleges hiba,- vagy hianyjegyzék megkiildésével,
illetve a helyszini bejaras és helyszini vizsgélat biztositasaval.

15.7. Az utdfelilvizsgalati eljarasrél a Felek kozosen vesznek fel jegyzékdnyvet. A jegyzokényvnek
tartalmaznia kell a jelenlevk nevét, a vizsgélat idépontjat, a bejart helyszinek tételes felsorolasét, az
elvégzett vizsgalatokat, a Megrendeldi bejelentéseket és az ezzel kapcsolatos vallalkozoi nyilatkozatokat.
Kdlon ki kell térni arra, hogy a hibak, hianyossagok a Véllalkozo altal elismertek-e: elismerés esetén a
kijavitas, kicseréles és miiszaki megoldas munkalatanak id6tartamat, a munka elvégzésének idpontjat is
rogziteni kell.

16. A SZERZODES MEGSZUNESENEK ES MEGSZUNTETESENEK ESETEI

16.1. A szerzodes megsz(inik a felek szerzédésszeri teljesitésével.

16.2. Szerzodé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédéstdl a felek a masik fél silyos
szerzodésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatallyal eléllhatnak, vagy amennyiben az eredeti
allapot nem éllithato helyre, gy jogosultak a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani. Felek kiilonésen az
alabbi szerz6désszegéseket tekintik stlyosnak:

16.2.1. A Vallalkozo az dsszeférhetetlenségi, versenytilaimi és titoktartasi kotelezettségét megszegi;
16.2.2. Barmelyik fél teliesen vagy Iényeges mértékben megsziinteti tevékenységét:

16.2.3. Vallalkozo a jelentési, informacioszolgéltatasi kotelezettségét a Megrendeld ismételt kérésére sem
teljesiti az igényelt hataridore.

16.2.4.  Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, ha vis major kériilmény miatt a

* A Kozbeszerzési eljgras 1. része vonatkozasaban torlendd rész.
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szerz6dés teljesitése 30 napot meghaladdan sziinetel.

16.2.5. Ha a Vallalkozoval szemben jogersen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy a Véllalkozo
végelszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdése), illetve ha egyéb
olyan koriilmény meril fel, amely a szerzGdés teljesitését nyilvanvalo modon meghiusitja.

20.2.6. A Megrendeld a vallalkozoi dij megfizetésével — olyan okbol, amelyert felelos -30 napot meghalad6
késedelembe esik.

16.3. Amennyiben a Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelés, késedelembe esik, és a késedelmi
kbtbér mértéke elérte a jelen szerzédésben meghatéarozott maximélis osszeget, Ugy a Megrendelé jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel6 arra, hogy a fennmarado,
vagy hianyzd munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére elvégeztesse és
befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tébbletkéltsegek Vallalkozot terhelik. Ezen talmenden
kételes a Vallalkozo a Megrendeld részére a ténylegesen felmertil6 karokat is megtériteni.

16.4. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan koteles a szerzodest felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerz6deéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vallalkozoban kzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo kizvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

16.5. Az e pont szerinti felmondas esetén a Véllalkozo a szerzbdes megsziinése el6tt mar teljesitett
feladatok szerzddésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

17. EGYEB RENDELKEZESEK

171 A Szerzédés 5 (6t) példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) példany a Vallalkozot, 4 (négy) példany
a Megrendel6t illeti meg.

172, Minden, a Szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kiildétt értesitesnek irott formaban
(ajanlott-tértivevényes kiildeményként, telefaxon, e-mailben) kell torténnie. Ezen értesitések kozlésének
hatélya a cimzett altali vételkor, illetve neki torténd kézbesiteskor all be.

g A Véllalkozo a cég adataiban, illetéleg az alvallalkozoi személyében bekovetkezett valamennyji,
a Szerzédés szempontjabol lényeges valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, torvenyes képviseld
személyének megvaltozasa, szamlézasi cim, bankszamlaszam valtozas, stb.) kételes 7 (hét) napon belul
irasban a Megrendelo tudomasara hozni.

17.4. A Szerzédés a Felek alairasaval, illetéleg amennyiben a felek nem egy idben imak ala, Ugy az
utbbb megtett alairas napjan |ép hatalyba.

MELLEKLETEK
1. sz. melléklet: Miiszaki leirés
2. sz. melléklet: Ervényes felelésségbiztositasi kbtveny mésolata
3. sz. melléklet: Vallalkoz6 arazott kéltségvetése
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A Szerzbdest a felek elolvasés, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezét irtak ala.

Sopron, 2018. oktober 10.

Krélik Tibor féigazgato Hauer Péter ligyvezetd
Soproni Szakkepzési Centrum-———-._ PETOM  SOPRON  Generéalkivitelezé  és

Megrendel6 Szolgaltato Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

<iizugyl ellenjegyzes:

Sopron, 20/67;;0,490 '

Vallalkozo

Veresy Agnes ‘
Gazdasagj Féigazgata-halyeties
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Kotelezé Kivitelezdi

SIEOTIHLID 57050

Felel&sségbiztositas
PETOM-SOPRON KFT.
Sopron
Tancsics utca 29
9400

Biztosito: Groupama Biztosito Zrt. :

Székhely: 1146 Budapest, Brzsébet kirdlyné ut]a 1C

Cégiegyzékszam: (g 01-10-041071

Cégbirdsag: - Fovérosi Torvényszek Cegbsrésaga

Szamlaszam: 11794008-20071099

TeleCenter: +36 1467 3500

Internet dm: WWW.groupama.hu

Levéldm: 1380 Budapest, Pf. 1049

Ugyfélszolgalati iroda: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné (tia VC ;
; - TeleCenter: 436 1467 3500 Fax +36 1 361 0091

S_z_erzodesga" Es5Zam:

Szerz6d5 neve: PETOM-SOPRON KFI'. 870800737

Szerz6dS azonosito: 870800695 SEran

Levelezési dime: 9400 Sopron - Szerz6dd addszama: 14129014-2-08
Tancsics utca 29 i A

Biziositott neve:  PETOM-SOPRON KFT. Biztositott adoszama: 14129014-2-08

Levelezsl dme: 9400 Sopron - : 3 € e

2 Téncsics utca 29

A biZtOSl'téS! szerzéidés Iétre;ottének OB S e o 5201801 30.

Kockazatviselés kezdete: . . 2018, 01.31.00:00

A szerzGdés ie;arata/kodcazzrhnseia vége: . hatdrozatlan

Diffzetés mbdja: i . tutalas egyeéb banki vallalkozm :

W _ folyészamlarol
Diffizetés gyakorisaga: ..............ccoo... - S eV
Biztositasi évforduld: e o minden év 01. 31.

éves kartéritési fimit S i i 30 000 000 Ft

karaser_n_énygnkent! kartéritési imit ...

Kéreseményenkénti onrészek

10 000 000 Ft

Eves biztositasi dij -

Kotelezd i(’nntelezol felel6sségbiztositas osszesen'

... 10%, de minimum 100 000 Ft

126 000 Ft

Dijfizetés gyakorisaga szerinti dij .

A kot\eny dsszesen. 2 szamozott oldalbol &
GB907 0gb49320Pkot afp 26/26

,f'

/l\?’ Groupama

antostto

126 000 Ft
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Koételezd Kivitelezoi
Felelésségbiztositas

Szerzddésszam: 870800737

A jelen kdtvénnyel létrej5tt szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik a biztositasi ajanlat, az adatkoziok, a
kockazatfelmérd adatlapok, valamint az alabbiak:

FelelGsségbiztositas ltalénos szerzédési feltételei (FASZF)
Tevékenységi felelgsségbiztositasi kiilénds szerzédési feltételei
' Szolgaltatoi felelsségbiztositas kiilénds szerz6dési feltételei
Alvéllalkozoéi zéradék

Utéfedezet zaradék

Kotelezé felelgsségbiztositasi zaradék

Tajékoztatiuk, hogy kizarolag a jelen kotvény elGallitisahoz szitkséges adatait a technikai eldaliitast végzd ANY
Biztonsagi Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5; Adatkezelési nyivantartasi azonosito:
817-0001) adatfeldolgozd részére 4Stadiuk. A biztositd adatkezelési nyivantartdsi szamaii NAH -
59292-59318/2012., NAIH - 60433-60434/2012,, NAIH - 78398/2014., NAIH - 83015/2015.

Budapest, 2018, 02. 02
' ﬁ“\;”ﬁkﬁg‘

Bertrand Woirhaye Alexandre Jeanjean
- vezéngazgatd vezérigazgato-helyettes

i -
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Biztositd






Nyilatkozat alvallalkozékrol

Alulirott Hauer Péter ligyvezets, a PETOM SOPRON Generilkivitelezd és Szolgaltato Kft.
(székhely: 9400 Sopron, Tincsics utca 29.; cégjegyzékszam: 08-09-015655; addszam: 14129014-2-
08) cégjegyzésre jogosult képviselGjeként polgiri és biintetGjogi felelosségem tudataban, a
kozbeszerzésekrél sz6016 2015, évi CXLIIL  torvényben (Kbt.) foglaltakkal 6sszhangban
visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a PETOM SOPRON Generilkivitelezd és Szolgaltato
Kft., mint véllalkoz6 és a Soproni Szakképzési Centrum, mint megrendelé kozott a ,, GINOP-
6.2.3-17-2017-00003 -Soproni Kereskedelmi Szakképzs Iskola kollégiumdnak felijitdsa’
targyu kozbeszerzési eljaris -1. és 3. kézbeszerzési rész vonatkozisiban- eredményeként
megkotendS villalkozasi szerzGdés teljesitésében az alabbi alvallalkozok vesznek részt, tovibba
kijelentem, hogy ezen alvillalkozok nem éllnak a Kbt. és a hivatkozott vallalkozasi szerzédés
megkotését megel6z6 kbzbeszerzési eljarisban elbirt kizaré okok hatalya alatt.

Alvillalkozi 1.

Az alvillalkozé megnevezése: Palador Desing BT.

Teljesitésbe is bevont képviseljének neve: Pallag Andras tigyvezetd

Székhely:9400 Sopron Csengery u. 12. 1/4

Cégjegyzékszam:0806014354

Adoszam: 24967242-2-08

Telefon: 06302986436

A teljesités azon része, melyhez az alvallalkozé igénybevételre keriil:Bontas és Epitémesteri

Az alvillalkoz6 megrendeld részére torténd bejelentésének idSpontja: a szerzédéskotést kévetden
megnevezett alvallalkozo.

Budapest, 2018. oktdber 16. m
P
W 9"00 EZ;OM‘SOPHO
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94174 (R%014.5 520,

PETOM SOPRON Generalkivitelezd és Szolgaltato Kft.

tervezo
képviseli: Hauer Péter tgyvezetd






